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ANEXO II - ELEMENTOS DO PROJETO BASICO E

TERMO DE REFERENCIA DOS INVESTIMENTOS E DOS SERVICOS

1. OBJETIVOS

Destina-se o presente documento a detalhar as obrigacdes e condigdes técnicas que a
LICITANTE VENCEDORA dos servigos publicos de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos devera cumprir para execugdao do objeto do CONTRATO e que, deste modo, sdo de
observancia obrigatoria pelas LICITANTES na concepgdo e elaboragdo de suas PROPOSTAS
TECNICA E ECONOMICA no ambito da Concorréncia n° [X].

Os servigos integrantes desse Anexo serdo executados nas areas, vias e logradouros publicos do
Municipio de Santo André/SP, em conformidade com as especificagdes contidas no EDITAL, no

CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

O presente Anexo destina-se, ainda, a estabelecer as diretrizes técnicas gerais, bem como
fornecer valores e informagdes referenciais, complementares as disposi¢gdes contidas no corpo do

EDITAL e em seus ANEXOS, para a formulagao da proposta das LICITANTES.

2. CONCEPCAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS E DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE SANTO ANDRE

Para implantag¢do e operagdo do sistema de gestdo integrada de residuos solidos urbanos e dos
residuos de servigos de saude do Municipio de Santo André/SP, a CONCESSIONARIA ¢ o
MUNICIPIO devem ter como objetivos principais:

« Atender as disposi¢oes da Lei Federal n.° 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o

saneamento basico;

« Promover mudangas efetivas de curto, médio e longo prazo nos servigos de limpeza publica do

Municipio, atingindo os objetivos propostos pela Lei Federal n.° 12.305/10, que instituiu a
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Politica Nacional de Residuos Soélidos e pelo Plano de Gestao Integrada de Residuos Soélidos do

Municipio de Santo André;

e Aplicar uma visao sist€émica na gestdo dos residuos solidos, que considere as variaveis
ambientais, sociais, culturais, econdmicas, tecnoldgicas e de satide publica, conforme o Plano de

Gestao Integrada de Residuos Solidos do Municipio de Santo André;

« Atender a Politica Nacional de Residuos Solidos no tocante a ndo geragdo, a reducao, a
reutilizagdo, a reciclagem e ao tratamento dos residuos solidos e a disposi¢ao final

ambientalmente adequada dos rejeitos;

« Universalizar a prestacao dos servigos de coleta de residuos sélidos domiciliares a populagdo

da cidade e tratar adequadamente tais residuos;

« Implantar programas de Educagao Ambiental e de Conscientizagao Publica.

2.1. ABRANGENCIA GEOGRAFICA DA CONCESSAO

A abrangéncia geografica da Concessdo compreende as areas da macrozona urbana e macrozona

de protecdo aos mananciais, nas vias e logradouros publicos do Municipio de Santo André.

A CONCESSIONARIA devera considerar, no ambito da prestagio dos servigos, o crescimento

da populagdo e manter os padrdes de qualidade aqui delineados e determinados no CONTRATO.

2.2. INVESTIMENTOS A SEREM REALIZADOS PELA CONCESSIONARIA

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelos investimentos de bens reversiveis ao PODER
CONCEDENTE, no final do prazo da CONCESSAO, correspondente, porém ndo se limitando,

as seguintes estruturas:
« Estagcdes de Coleta: 10 unidades

« Unidade de Tratamento Mecanico-Biolégico: 01 unidade

“‘ie; EFEITURA DE
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« Usina de Processamento de RCC, para 100 t/dia: 01 unidade

« Ampliagao do Aterro Sanitario Municipal: 2* fase

« Ampliac¢io do Aterro Sanitario Municipal: Area anexa (3*fase)
« Usina de Triagem para as Cooperativas

« Unidade de tratamento de residuos organicos: 01 unidade.

Além destes bens, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo ressarcimento a Administragio
Municipal do valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), referente ao honorario da empresa
de consultoria contratada para elaboracdo dos estudos que fundamentaram este EDITAL e
ressarcimento da Manifestante de Interesse (PMI) selecionada, no valor de R$ 2.200.000 (dois

milhodes e duzentos mil reais).

O Cronograma da realizagdao dos investimentos, a ser considerado pelas LICITANTES, encontra-

se apresentado neste Projeto Basico.

2.3. SERVICOS COMPREENDIDOS NA CONCESSAO

2.3.1. Servigos Rotineiros de Manejo dos Residuos Solidos Urbanos;

2.3.2. Servigos de Limpeza Manual de Vias e Logradouros Publicos;

2.3.3. Coleta e Transporte, Tratamento e Disposi¢ao Final dos Residuos de Servicos de Saude;

2.3.4. Investimentos para Reintegracdo Ambiental dos Residuos Solidos Urbanos.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS
3.1. SERVICOS ROTINEIROS DE MANEJO DOS RESIiDUOS SOLIDOS URBANOS

DEFINICOES:
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Defini¢des e consideragdes preliminares validas para os diferentes tipos de servigos solicitados:

Coleta Diferenciada Domiciliar Alternada porta em porta de Residuos Sélidos: Coleta
manual ou mecanizada de residuos solidos de acordo com sua apresentagao, classificando-se em:
umidos, secos, rejeitos, triados na fonte e transportados separadamente. Os residuos poderdo
estar acondicionados em sacos plasticos ou em contéineres separadamente a margem do sistema
viario ou em locais indicados pelo Poder Concedente, coletados diariamente ou em distintos dias
da semana para cada tipo de residuo, em horarios previamente determinados. O volume limite a
ser coletado sera estabelecido em func¢do da classificagdo do tipo de gerador (grande ou
pequeno), ndo sendo permitida a coleta de: Residuos sélidos volumosos ou de grande volume,
inserviveis domésticos (moveis, colchdes, eletrodomésticos); componentes automobilisticos
(carcacas, pneus, bancos, para-choques, etc.) e inertes de construgdo civil em volume superior a
50 litros; além das restrigdes apresentadas pela legislagdo vigente no que se refere a residuos
solidos Classe I, perigosos e infectantes e demais resolucdes do CONAMA e outros 6rgaos

ambientais.

Residuos Solidos Umidos: Definem-se como residuos sélidos umidos, os restos de alimentos,
pré e pos preparo, vegetacdo e residuos solidos de higiene pessoal. ABNT NBR 1004/2004 e

suas alteragdes posteriores.

Residuos Solidos Secos: Definem-se como residuos solidos secos as embalagens em geral,

artigos feitos de papel, plastico, vidro e metal.

Rejeitos: Definem-se como rejeitos os residuos sélidos dos servicos de varricdo, embalagens
sujas, residuos solidos umidos e secos misturados; ceramicos, gesso, inserviveis e entulhos
diversos sem possibilidade de reaproveitamento; trapos, madeiras e podas, além do descarte do

material triado e ndo aproveitado pelas cooperativas.

Grande Gerador: Economia onde a geracdo de residuos so6lidos ¢ superior a 100 litros por dia

de coleta.

Pequeno Gerador: Economia onde a geragdo de residuos solidos ¢ de até 100 litros por dia de

coleta.
Locais da coleta: A coleta dos residuos devera ser executada nas vias, logradouros, prédios
fipe gema
p s y sa x SANTO ANDRE 7

Fundagio Tnstireto de
Tesquisas Bconbmicas —e



PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA) -
DOS SERVIGOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS })

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

publicos, feiras livres e mercados municipais, em todas as vias abertas ¢ em condi¢des de

circulagdo de veiculos ou que venham a ser abertas durante a vigéncia do contrato.

A CONCESSIONARIA devera dispor também de sistema especifico para a coleta de residuos
em locais de dificil acesso, na forma das diretrizes deste Edital e Contrato e, ainda, de sua
Metodologia Executiva de Operacao dos Servicos, que servirda como Plano de Trabalho Inicial da

Licitante vencedora do certame.

O sistema de coleta diferenciada em areas de dificil acesso devera envolver, preferencialmente, a
implanta¢ao de contéineres metalicos de 1,2 litros, cestos metalicos ou de caixas coletoras para o

transbordo de residuos.

\

Estacao de Coleta: As Estacdes de Coleta sdo espagos publicos destinados a recepgdo de
diversos residuos em quantidades limitadas e sdo providas de cacambas especificas, como
madeira e entulho (transportadas por veiculo poli guindaste), residuos secos (coletados por
veiculos compactadores ou bau), residuos tmidos de ntcleos habitacionais (coletados por

caminhdo compactador) e inserviveis (transportados por caminhdo gaiola ou poli guindaste).

PEV - Posto de Entrega Voluntaria: Os dispositivos instalados nos PEV’s serdo utilizados para
a deposicao dos residuos secos. Tais dispositivos serdo constituidos por estruturas metalicas de
sustentacao para Big Bags e sdo utilizados nas Estacdes de Coleta e/ou em outros locais publicos

ou privados indicados pelo Poder Concedente.

Frequéncia de Coleta: a frequéncia de coleta podera ser Diaria, Alternada, Semanal ou

Quinzenal, a saber:

e Diaria: Entende-se como coleta didria aquela realizada de Segunda a Sabado para as
economias de caracteristicas residenciais ¢ de Domingo a Domingo para as economias
comerciais e/ou com caracteristicas especiais, podendo ser realizada nos periodos diurno e/ou

noturno, conforme previamente definida e divulgada ao usuario dos servigos.

e Alternada: Coleta realizada com alternancia dos dias da semana e/ou tipo de residuos solidos a
ser coletado, totalizando um atendimento minimo de 03 (trés) vezes por semana para a coleta de
residuos solidos imidos e 01 (uma) vez por semana para os residuos solidos secos, como por

exemplo, aquela realizada as segundas, quartas e sextas para a coleta de residuos solidos imidos

- PREFE A DE
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e as tercas ou quintas ou sabados para residuos solidos secos, previamente definida e divulgada
ao usudrio dos servigos. Nao podera haver intervalo superior a 72 (setenta ¢ duas) horas entre
coletas, exceto a critério do Poder Concedente, o qual permitira que o servigo venha sofrer
intervalo maior que 72 horas, considerando feriados civis, religiosos ou ocorréncia excepcional
que justifique. Em casos excepcionais, em dreas com caracteristicas especiais, a coleta domiciliar
poderd ser realizada com frequéncia de duas vezes por semana, desde que devidamente

justificada e sob aprovagado prévia e expressa do Poder Concedente.

e Semanal: Coleta semanal ¢ aquela realizada em apenas 01 (um) dia da semana, previamente

definida e divulgada ao usudrio dos servigos.

e Quinzenal: Coleta quinzenal aquela realizada a cada 15 (quinze) dias, previamente definida e

divulgada ao usuario dos servicos.

Economia: Considera-se economia todo o edificio, ou divisdo independente de edificio,
caracterizada como unidade autonoma para efeito de consumo, cadastramento e cobranga,

identificavel e/ou comprovavel na forma definida pelo Poder Concedente.

Pontos de aciimulo: Locais em vias, logradouros e terrenos publicos ou particulares onde se

verifica descarte irregular de residuos solidos resultantes das atividades humanas em sociedade.

Residuos da Demolicdo e Construcdo Civil: Residuos provenientes de construcdes, reformas,
reparos € demoligdes de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparagao e da escavacao
de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagcdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de

obras, calica ou metralha.

Compostagem: E um processo de transformacdo da parcela organica, presente no residuo solido
urbano, em adubo orginico (composto organico). Podendo gerar energia por meio do

aproveitamento dos gases provenientes da biodigestao.

Cooperativas de Triagem de Reciclaveis: Cooperativa ¢ uma associagdo autonoma de pessoas
que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspiracdes e necessidades econdmicas, sociais €

culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida.
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As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda mutua e responsabilidade, democracia,
igualdade, equidade e solidariedade. Na tradicdo dos seus fundadores, os membros das
cooperativas acreditam nos valores éticos da honestidade, transparéncia, responsabilidade social
e preocupagdo pelo seu semelhante. A lei 8.666/1993 prevé a dispensa de licitagdo para a

contratacdo e remuneracao de associagdes ou cooperativas de catadores de materiais reciclaveis.

Politica Nacional de Residuos Sélidos: A Lei n° 12.305/10, que institui a Politica Nacional de
Residuos Solidos (PNRS), prevé a prevencao e a reducdo na geracao de residuos, tendo como
proposta a pratica de habitos de consumo sustentdvel e um conjunto de instrumentos para
propiciar o aumento da reciclagem e da reutilizagdo dos residuos solidos (aquilo que tem valor
econdmico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinacdo ambientalmente adequada dos
rejeitos (aquilo que ndo pode ser reciclado ou reutilizado). Institui a responsabilidade
compartilhada dos geradores de residuos: dos fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes, o cidaddo e titulares de servicos de manejo dos residuos solidos urbanos na
Logistica Reversa dos residuos e embalagens pds-consumo. Cria metas importantes que irdo
contribuir para a eliminacao dos lixdes e institui instrumentos de planejamento nos niveis
nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e metropolitano e municipal; além de impor

que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Residuos Soélidos.

Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos: E o Conjunto de acdes voltadas
para a busca de solucdes para os residuos solidos, de forma a considerar as dimensdes politica,
econdmica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do

desenvolvimento sustentavel.

Plano Municipal de Saneamento Basico: O Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB)
tem como objetivo a universalizacdo do servico publico de saneamento basico, com servicos e
produtos de qualidade. Abrangem os servicos de abastecimento de dgua potavel e esgotamento
sanitario, a limpeza urbana ¢ manejo de residuos soélidos e a drenagem e manejo das aguas
pluviais, apresentado para discussdao e aprovacao pelo Municipio, conforme previsto na Lei

Federal N° 11.445/07, em seu artigo 19.

Remocio remota de residuos sélidos para aterro licenciado: Remoc¢ao remota refere- se ao
diagnéstico da geragdo e destinagdo dos residuos sélidos domiciliares nos municipios

compreendidos pela area-piloto a ser realizado em pesquisas futuras, mediante adaptagdes,

10 e
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quando da definicdo da area de implantacdo de empreendimentos de disposicdo de residuos

solidos.

Limpeza, desinfeccio e lavagem pds-feiras livres: compreendem os servigos de varrigao,

coleta, lavagem e desinfeccao dos locais onde as mesmas estiverem instaladas.

Coleta Comunitaria: trata-se da coleta porta em porta realizada em Nucleos Habitacionais nao

urbanizados, sem acesso do veiculo coletor, preferencialmente, realizada por coletores.

Coleta em area de Dificil Acesso: ¢ a coleta executada em sistema porta em porta, alimentando
os pontos de transbordo, de forma manual ou mecanizada em taludes e areas ingremes. Realizada
por equipe devidamente treinada e paramentada e com auxilio de equipamentos e/ou veiculos

apropriados.

Coleta Especial de Residuos Secos: Consiste na coleta em estabelecimentos publicos e
privados, realizada por meio de caminhdo bau, fora da programagdo do setor ao que o

estabelecimento esta instalado.
3.1.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS UMIDOS

A coleta e transporte de residuos solidos umidos devera ser executada de forma manual ou

mecanizada, a saber:
Coleta manual:

A CONCESSIONARIA devera recolher os residuos sélidos tmidos gerados pelos usuarios dos
servigos, competindo-lhe tomar as medidas necessdrias e cabiveis para regularizacdo do

acondicionamento, na forma das normas que regem a matéria.

Os coletores deverdo apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessario para nao os

danificar e evitar o derramamento de residuos e chorume nas vias publicas.

Os residuos depositados nas vias publicas pelos municipes usudrios e os que tiverem caido dos
recipientes ou da atividade de coleta deverdo ser obrigatoriamente recolhidos pela equipe de

coleta.

fi C Wy v o
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Sera vedado transferir o contetido de um recipiente para outro ou atird-lo de um ajudante para

outro, ou de volta ao passeio.

O recipiente vazio/ contéiner utilizado pelo gerador para a disposi¢ao, quando for o caso, devera

ser recolocado onde estava em pé.

Os caminhdes coletores compactadores deverdo ser carregados de maneira que o lixo ndo
transborde na via publica, sendo vedado o depdsito de residuos no compartimento de carga

traseira, quando estes estiverem em transito.

A coleta manual dos residuos de que trata este item devera ser realizada por meio de veiculos

compactadores com capacidade minima para 15 m?.
Coleta mecanizada:

A CONCESSIONARIA devera recolher os residuos depositados pela populagio em cagcambas
coletoras estacionarias de Sm?® ou em contéineres metalicos de 1,2 m*® por meio de veiculos
coletores compactadores adaptados com sistema de guincho para basculamento de contéineres ou
cacambas, ou ainda por meio de veiculos poli guindaste, montado em chassis semipesado. As
cagcambas e contéineres metalicos serdo utilizados para a deposi¢do de residuos secos, umidos e
rejeitos. Os equipamentos destinados a coleta mecanizada serdo instalados em ntcleo
habitacionais, 6rgao publico ou areas de dificil acesso e deverdo passar por higienizagdo e

manutengao periodica.
Metodologia de execuc¢ao

A CONCESSIONARIA devera apresentar para aprovacio do Poder Concedente o Plano de

Trabalho de Coleta de Residuos Umidos, conforme exigido no Edital.

A quantidade média podera variar, podendo ser acrescida em funcdo de determinantes como o
aumento da populagdo, de mudangas no consumo, dos estabelecimentos comerciais, ou
decorrentes de outros fatores, podendo assim o Poder Concedente determinar o aumento do
numero de viagens, da frota ou pessoal, e sera objeto de reequilibrio contratual. Até a variagao de
+/- 5% para cima ou para baixo a CONCESSIONARIA devera suportar essa variagao, nio sendo

objeto de reequilibrio da Contraprestagao.
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Destinacio final dos residuos solidos coletados

Os residuos soélidos coletados serdo encaminhados para a Central de Tratamento de Residuos
So6lidos — Rua Fernando Costa, s/n° — Parque Gerassi — Santo André, ou outro local determinado

pelo Poder Concedente.
Coleta porta em porta

A Coleta diferenciada domiciliar de residuos umidos porta em porta devera ocorrer de forma

alternada em 100% do territério municipal.
Abrangéncia da coleta

A coleta de residuos sélidos timidos domiciliares devera ocorrer em todas as residéncias,
estabelecimentos comerciais e industriais, grandes geradores, feiras-livres ou confinadas, Central
de Abastecimento - CRAISA, Sacoldes dos Distritos Sede, Capuava e Paranapiacaba, eixos
viarios, areas de concentracdo de comércio, reparticdes e areas publicas localizadas em todas as
vias publicas oficiais, abertas a circulacdo, ou que venham a ser abertas, acessiveis a veiculos em

marcha reduzida ou nao.
Frequéncia e periodo de execucao da coleta e transporte de residuos:

Residuos Residenciais: A frequéncia e periodo de execucao da coleta de residuos imidos serdo
alternados, no periodo diurno ou noturno, e deverdo ser realizados no minimo, 03 vezes por
semana, de forma a ndo coincidir com o dia de coleta de residuos secos, com exce¢ao da regido

central e bairro Casa Branca.

Residuos dos Centros Comerciais: Nos eixos viarios, centros de bairros, bairros Centro e Casa
Branca a frequéncia de coleta serd diaria (domingo a domingo) ou conforme determinagdo do

Poder Concedente.

Residuos de Grande Gerador: Em grandes geradores a frequéncia serd didria, de Domingo a
Domingo, com periodo de atendimento a ser definido para cada ponto de coleta. Os
Estabelecimentos publicos e/ou privados localizados no Distrito Sede, Distrito de Capuava e

Distrito de Paranapiacaba.

i L
Semasa ){ SANTO ANDRE

13



14

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVIGOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

X/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Residuos de Feiras Livres e Sacoldes: A coleta e transporte dos residuos solidos gerados
deverdo ocorrer na mesma data e periodo de execugdo das mesmas, imediatamente apds seu
término. Em Sacoldes Municipais ¢ na CRAISA, a coleta e transporte deverdo ocorrer
diariamente, de domingo a domingo, no periodo diurno. A coleta e transporte em feiras-livres
devera ser realizada por caminhdo compactador, segundo itinerario especifico para feiras-livres e

ser realizada imediatamente apés a realizacao das mesmas.

Residuos de Varri¢ao: Os residuos solidos provenientes do servigo de varrigdo de vias e
logradouros publicos, acondicionadas em sacos e/ou contéineres, dispostos em pontos pré-

determinados deverdo ser coletados diariamente em acordo com o plano de varrigao.

Coleta comunitaria

A coleta comunitaria serd manual, porta em porta e preferencialmente, realizada por coletores
recrutados por via direta, ou via indireta, entre os moradores das proprias areas e/ou cooperativas
de catadores. Os residuos solidos coletados serdo destinados aos pontos de transbordo onde serdo
coletados de forma manual ou mecanizada. Os trabalhadores deverdao ser munidos de
equipamentos apropriados para prestacdo do servigo e limpeza de abrigos de alvenaria
construidos para disposi¢ao dos residuos temporariamente pela populacdo até a hora da

passagem do caminhdo.

Abrangéncia da coleta

O servico de coleta comunitaria devera ser realizado em nucleos habitacionais onde nao ¢

possivel o acesso de veiculos coletores.

Frequéncia e periodo de execucio da coleta e transporte de residuos:

A frequéncia de coleta de residuos tmidos e rejeitos serd didria ou alternada, conforme

determinagao do Poder Concedente e sera realizada no periodo diurno.

Coleta em area de dificil acesso

A coleta devera ser executada em sistema porta em porta, alimentando os pontos de transbordo,
de forma manual ou mecanizada. Em taludes e areas ingremes a coleta devera ser executada

sempre que necessario, por equipe devidamente treinada e paramentada. O servigo de coleta

Fun
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manual porta em porta devera ser feito com o auxilio de equipamentos e/ou veiculos apropriados.
Abrangéncia da coleta

Em areas ingremes, taludes, nucleos habitacionais, locais sem acessibilidade para veiculos
coletores, localizados em estabelecimentos publicos e/ou privados do Distrito Sede, Distrito de

Capuava e Distrito de Paranapiacaba de acordo com orientagdo do Poder Concedente.
Equipamentos para coleta de residuos umidos

A CONCESSIONARIA devera fornecer, instalar e realizar a manutencio, as suas expensas dos

seguintes equipamentos:

e 70 (setenta) cacambas estacionarias de 5,0 m* de capacidade volumétrica — NBR-14728 ¢

13332;
e 66 (sessenta e seis) contéineres metalicos de 1,2 m?;

e 30 cestos metalicos construidos em ferro tubular 2cmx2cm com fechamento em chapa
galvanizada e tela em ferro 10cmx10cm para capacidade volumétrica aproximada de 1m® e

dimensdes aproximadas de 200x100x50cm;

e 50 faixas de 80cm x 300 cm LONA VINILICA SANSUY — com impressio digitalizada
colorida a base de solvente e protecdo UV — acabamento com soldas e reforcos laterais, aplicacao

de ilhoses de %2 e fixagdo com fio de sisal;

¢ 60 Placas de Proibido Jogar Lixo: Tamanho: 1.200 x 800mm - Chapa de aco galvanizada 25/26
com recuo de 1,5. Estrutura em madeira PARELHADA de cedro 25x 50mm. Vinil adesivo 3M
scotchcal plus FOSCO com impressao digital, tinta ¢/ protecdo UV. Aplicagdo do vinil na chapa

de aco. Fixacdo da chapa de ago no quadro de madeira.
Todos estes equipamentos deverdo observar as seguintes condi¢des:

e Receber higienizagdo manual com agua aditivada com produtos desengordurantes e

bactericidas, executada in loco, conforme solicitacdo do Poder Concedente.

e Lavagem mecéanica, com equipamento de agua a alta pressdo aditivada com desengordurantes e

“‘ie; EFEITURA DE
Semasa ){ SANTO ANDRE 15



16

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVIGOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

X/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

bactericidas, executada na garagem da empresa conforme solicitagdo do Poder Concedente.
Nesta operacao serdo removidos todos os tipos de sujeira (pichagdes, materiais colantes,
gorduras etc.). O local de onde for removido o equipamento para lavagem mecanica nao devera
ficar desguarnecido, ou seja, equipamentos limpos devem substituir os que estiverem sendo

higienizados.

e Manutengao integral e/ou substituicao, incluindo pintura, de todos os equipamentos instalados,

que apresentarem problemas e danos de operagdo ou ndo, num prazo nao superior a 48 horas.
e Limpeza dos pontos e entorno onde estdo localizados os equipamentos.

e Coleta e transporte de todas as cagambas coletoras estacionarias e contéineres instalados e que

vierem a ser instalados conforme roteiro e cronograma aprovado pelo Poder Concedente.

e Programacao visual aprovada pelo Poder Concedente e atendendo a Lei Municipal n® 7537 de
23/09/97 no que se refere a seguranga, para a coleta de residuos gerados em nicleos

habitacionais e locais indicados pelo Poder Concedente.

A instalacdo destes equipamentos sera realizada conforme solicitacao oficial por parte do Poder

Concedente, conforme demanda, para novas instalagcdes ou substituigdes dos existentes.
Frequéncia e periodo de execucio da coleta e transporte de residuos:

Os servigos devem ser realizados a partir das 07 horas e devem ser observados os dias e horarios
de coleta estabelecidos atualmente com os usudarios; em caso de mudangas estas deverdo seguir o
plano de divulgagdo, previamente aprovado pelo Poder Concedente e divulgado a populacdo com
no minimo 10 (dez) dias corridos de antecedéncia as mudangas. O Poder Concedente trabalha

com a coleta todos os feriados com excecao do dia 25 de dezembro e 01 de janeiro.
Equipes para os servicos de coleta e transporte de residuos solidos urbanos:
Equipe Padrao A

e 01 (um) motorista;

e 03 (trés) Coletores;
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e 02 (dois) fiscais, 01 diurno, 01 noturno (para as todas as equipes);

e 01(um) caminhdo coletor compactador com capacidade volumétrica minima de 19m?, por
equipe, carregamento traseiro, com sistema de basculamento automatico (inferior), para coleta de

residuos umidos.

Equipe Padrao B

e 01 (um) motorista;

e 03 (trés) coletores;

e 01 (um) caminhdo coletor compactador com capacidade volumétrica minima de 15m?, por
equipe, carregamento traseiro, dispositivo hidraulico inferior para basculamento contéineres de

até 1,6m?, para coleta de residuos umidos.

Em locais em que o trafego comportar a circulagio de caminhdes compactadores com

capacidade maior do que 15m?, fica a critério da licitante a utilizagdo dos mesmos.

Equipe Padrao C

e 01 (um) motorista;

e 02 (dois) coletores;

e 01 (um) caminhdo coletor compactador com capacidade volumétrica minima de 15m?, por
equipe, carregamento traseiro, com sistema hidraulico de basculamento de cagamba tipo guincho
de teto (superior), sistema de basculamento cagambas tipo brooks de Sm? e dispositivo hidraulico

para basculamento de contéineres de até 1,6m? (inferior), para coleta de residuos imidos.

Equipe Padriao D

e 01 (um) motorista;

e 02 (dois) coletores;

)< ¢ EFEITURA DE
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¢ 01 (um) caminhdo coletor compactador com capacidade volumétrica minima de 19m?, por
equipe, carregamento traseiro, com sistema hidraulico de basculamento de cacamba tipo guincho
de teto (superior), sistema de basculamento de cagcambas tipo brooks de 5m* e dispositivo
hidrdulico para basculamento de contéineres de até 1,6m* (inferiot), para coleta de residuos

umidos.

Equipe Padrao E
e 01 (um) motoristas;
e 02 (dois) coletores;

e 01 (um) caminhdo médios tipo gaiola basculante, por equipe, dotado de GPS (Sistema de
Posicionamento Global) de arame galvanizado, com capacidade volumétrica de 10m?® para

transporte dos residuos.
Equipe de Coleta Padrao F
e 1 (um) motorista;

e 1 (um) veiculo tipo poliguindaste para transporte e igamento de 1 (uma) caixa tipo brooks de

5m? capacidade volumétrica, por viagem.

Equipes para os servicos de coleta Comunitaria de residuos solidos:

Equipe Coleta Padriao G

e 04 (quatro) coletores;

Os veiculos utilizados no transporte serdo os mesmos utilizados na coleta dos setores.

A CONCESSIONARIA devera fornecer 05 (cinco) equipes compostas com (04) coletores para

realizagdo da coleta comunitaria.

3.1.2. COLETA E TRANSPORTE DE RESiDUOS SOLIDOS SECOS
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A coleta e transporte de residuos solidos secos devera ser executada de forma manual, no sistema
porta a porta e em Postos de Entrega Voluntaria. Este servi¢o consiste no recolhimento e
posterior encaminhamento ao local indicado pelo Poder Concedente de todos e quaisquer

residuos reciclaveis por caminhdo compactador ou por caminhao bat.

A CONCESSIONARIA devera recolher os residuos solidos secos acondicionados pelos

municipes e dispostos para coleta nos dias e horario pré-determinados pelo Poder Concedente.

Os coletores deverao recolher e transportar os residuos com o cuidado necessario para evitar o
derramamento em vias publicas e, caso desta ocorréncia, os residuos deverdo ser recolhidos

imediatamente pela equipe coletora.

Sera vedado transferir o contetido de um saco para outro ou atird-lo de um ajudante para outro,

ou de volta ao passeio.
Destinacio final dos residuos solidos coletados

Os residuos solidos coletados serdo encaminhados para a Central de Triagem de Residuos
Reciclaveis de Santo André — Rua Fernando Costa, s/n°® — Parque Gerassi — Santo André, ou

outro local determinado pelo Poder Concedente.
Coleta porta em porta

A Coleta diferenciada domiciliar de residuos secos porta em porta deverd ocorrer em 100% do

territorio municipal.
Abrangéncia da coleta

A coleta de residuos solidos secos devera ocorrer em todas as residéncias, Postos de Entrega
Voluntaria, Bags, contéineres de residuos secos, estabelecimentos comerciais e industriais,
grandes geradores, eixos viarios, areas de concentragdo de comércio, reparti¢des e areas publicas
localizadas em todas as vias publicas oficiais, abertas a circulagdo, ou que venham a ser abertas,

acessiveis a veiculos em marcha reduzida ou néo.

Frequéncia e periodo de execucio da coleta e transporte de residuos:

i L
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Residuos Secos Residenciais: A frequéncia e periodo de execu¢do da coleta de residuos secos
serdo no periodo diurno e devera ser realizada por caminhdes compactadores, no minimo, 01 vez
por semana, de forma a ndo coincidir com os dias de coleta de residuos imidos, com excec¢do da

regido central e bairro Casa Branca, que serd executada diariamente.

Residuos dos Centros Comerciais: Nos eixos viarios, centros de bairros, bairros Centro e Casa
Branca a frequéncia de coleta sera diaria (de domingo a domingo). A coleta de residuos secos no
Calgadao da Oliveira Lima e Adjacéncias do centro da cidade sera realizada por veiculo elétrico,
no periodo das 10h as 22 horas, de segunda a sdbado e nas trés ultimas semanas de dezembro, de

domingo a domingo, das 10 as 22 horas.

Residuos de Grande Gerador: Em grandes geradores a frequéncia sera didria, de Domingo a
Domingo, com periodo de atendimento a ser definido para cada ponto de coleta e poderdo ser

utilizados veiculos compactadores e caminhdo bau.
Coleta comunitaria

A coleta comunitaria serd manual, porta em porta e preferencialmente, realizada por coletores
recrutados por via direta, ou via indireta, entre os moradores das proprias areas e/ou cooperativas
de catadores. Os residuos solidos coletados de forma manual ou mecanizada serdo destinados aos
pontos de transbordo. Os trabalhadores deverdo ser munidos de equipamentos apropriados para
prestacao do servigo e limpeza de abrigos de alvenaria construidos para disposi¢ao dos residuos

temporariamente pela populacdo até a hora da passagem do caminhao.
Abrangéncia da coleta

O servico de coleta comunitaria devera ser realizado em nucleos habitacionais onde nao ¢é

possivel o acesso de veiculos coletores.
Frequéncia e periodo de execucao da coleta e transporte de residuos:

A frequéncia de coleta de residuos secos serd uma vez por semana, conforme determinagdo do

Poder Concedente e sera realizada no periodo diurno.

Para realiza¢do deste servico deverdo ser considerados os mesmos coletores responsaveis pela

coleta de residuos umidos.
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Coleta em area de dificil acesso

A coleta devera ser executada em sistema porta em porta, alimentando os pontos de transbordo,
de forma manual ou mecanizada. Em taludes e areas ingremes a coleta devera ser executada
sempre que necessario, por equipe devidamente treinada e paramentada. O servico de coleta

manual porta em porta devera ser feito com o auxilio de equipamentos e/ou veiculos apropriados.
Abrangéncia da coleta

Em areas ingremes, taludes, nucleos habitacionais, locais sem acessibilidade para veiculos
coletores, localizados em estabelecimentos publicos e/ou privados do Distrito Sede, Distrito de

Capuava e Distrito de Paranapiacaba de acordo com orientagdo do Poder Concedente.
Equipamentos para coleta de residuos secos

A CONCESSIONARIA devera fornecer, instalar e realizar a manutengio, as suas expensas dos

seguintes equipamentos:

¢ 500 PEV’S - Estrutura metalica tubular em ago carbono, construida de forma modular,

contendo 4 pecas, conforme segue:

e Peca Frontal: 1 peg¢a que compde a parte dianteira da estrutura com medida total, externa de
0,90 x 1,50 metros, formando retdngulo de 0,90x1,30, formando 4 pontas de 0,10 m cada ponta,
servindo como pé ou apoio para instalacdo do BAG (ver descritivo). Refor¢cos em ago carbono
tubular de 2 e barra redonda em ago carbono com %" de didmetro servindo de apoio para
instalagdo de LONA VINILICA (ver descritivo). Recebe também 0,10m de tubo quadrado de %”
em ago carbono na parte superior externa para encaixe de pino das outras duas partes da
estrutura. 2 pinos de 0,10m soldados nas laterais superiores em barra redonda em ago carbono

com %4 de didmetro, para fixacdo dos BAGS.

e Peca Traseira: 1 peca que compde a parte traseira da estrutura com medida total, externa de

0,90 x 1,80 metros, formando dois retangulos de 0,90 x 0,50 metros e 0,90 x 1,30, sendo que o
primeiro retangulo recebe reforco de barra redonda em ago carbono com '4” de didmetro
servindo de apoio para instalagio de LONA VINILICA. Recebe também 0,10m de tubo

quadrado de %2 em aco carbono na parte superior externa para encaixe de pino das outras duas
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partes da estrutura. 2 pinos de 0,10m soldados nas laterais superiores em barra redonda em ago

carbono com %4 de didmetro, para fixacdo dos BAGS.

e Pecas de encaixes: 2 pecas que fazem o “fechamento” da estrutura com medida externa de

0,90x0,12m, em tubo quadrado de '%2” em ago carbono, formando uma figura “U”, encaixando
nos tubos de %” por 0,10m das outras duas pegas anteriormente descritas. Cobertura sintética

anticorrosiva e pintura com esmalte sintético na cor azul (100% cian na escala pantone).

o LONA VINILICA SANSUY - com impressdo digitalizada colorida a base de solvente e
protecdo UV — acabamento com soldas e reforcos laterais, aplicacdo de ilhoses de 2 e fixacao
com lacres plasticos tipo “correio” na cor branca. Instalacdo nas pecas dianteira (0,85x1,25) e

traseira (0,85x0,45).

¢ 1200 Big Bags: Saco (BAG) em rafia — 4 laterais nas medidas aproximadas de 0,90 com altura
de 1,24 metros e fundo de 0,90x0,90 metros— totalizando 1 metro ctibico — com costura refor¢cada
e 4 alcas também em rafia para fixacdo nos pinos da estrutura metalica e saia de 1,00m. Sendo
que estimados para troca mensal de 50 big bags, representando aproximadamente em torno de

4,17% do total.

¢ 50 Contéineres: com capacidade de 1000 litros, com rodizios, fabricados em PEAD, padrao

DIN.
Todos estes equipamentos deverdo observar as seguintes condig¢des:

e A instalacdo dos dispositivos sera realizada conforme solicitagao oficial por parte do Poder

Concedente, conforme demanda, para novas instalagdes ou troca dos existentes.
e Instalagdo e manutengdo dos equipamentos conforme determinagdo do Poder Concedente.

e Manutencao integral e/ou substituicao, incluindo pintura, de todos os equipamentos instalados,

que apresentarem problemas e danos de operagdo ou ndo, num prazo nao superior a 48 horas.
e Limpeza dos pontos e entorno onde estdo localizados os equipamentos.

e Coleta e transporte dos residuos de todos os dispositivos instalados e que vierem a ser

instalados conforme roteiro e cronograma aprovado pelo Poder Concedente.
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e Programacao visual aprovada pelo Poder Concedente.
e Equipes para os servigos de coleta e transporte de residuos sélidos secos:
Coleta e transporte de residuos secos com caminhao compactador

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar 09 (nove) veiculos elétricos fixos por dia, para
realizar a coleta porta a porta de residuos secos. Qualquer veiculo que houver quebra ou

problema de manutencdo devera ser substituido imediatamente.
e 01 (um) motorista;

e 02 (dois) coletores;

e 01 (um) fiscal,

e 01 (um) caminhao coletor compactador elétrico com capacidade volumétrica minima de 15m?,
por equipe, de carga traseira, com sistema hidraulico inferior para basculamento de contéiner de

até 1,6 m?, para a coleta de residuos secos;

Coleta e transporte de residuos secos com caminhéo bau
e 01 (um) motorista;

e 02 (dois) coletores;

¢ 01 (um) caminhdo médio equipado com carroceria tipo bai de aluminio com capacidade

volumétrica minima de 20m?, por equipe.
Coleta de Residuos Secos com veiculo elétrico:

e 01 (um) veiculo elétrico (compartilhado entre as duas equipes) com capota de capacidade de

carga de aproximadamente 900 kg e conjunto de baterias reserva para a coleta de residuos secos;
e 01 (um) motorista;

e 01 (um) coletores.
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Apoio as Cooperativas de Catadores

A Concessionaria devera subsidiar as cooperativas de catadores indicadas pelo Poder Concedente
no montante mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), distribuidos conforme orientacao a ser
indicado do Poder Concedente. Esse valor de subsidio serd anualmente corrigido no mesmo % da

Contraprestacdo Pecunidria.

3.1.3. VARRICAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE FEIRAS LIVRES E CONFINADAS

Este servigco compreende as atividades de varricdo, coleta, lavagem e desinfeccao de pos feiras-

livres ou confinadas, diurnas e noturnas.
Destinacio final dos residuos solidos coletados

Os residuos so6lidos coletados serdo encaminhados para a Central de Tratamento de Residuos
Soélidos — Rua Fernando Costa, s/n° — Parque Gerassi — Santo André, ou outro local determinado

pelo Poder Concedente.

A CONCESSIONARIA devera realizar a coleta, transporte de residuos de feiras livres, Craisa

em separado da Coleta de residuos solidos domiciliares.
Abrangéncia do servico

O servigo devera ocorrer em todas as vias utilizadas na realizagdo das feiras livres ou confinadas

do municipio de Santo André.
Periodo e frequéncia de execucao

O periodo de execucdo dos servicos deverd ser diurno e noturno e a frequéncia conforme a

programacao de feiras livres, atualmente de Ter¢a a Domingo, incluindo feriados.
Forma de execuc¢ao do servico

A varricao devera iniciar-se pelo local onde ficam as barracas de pescados, contemplando toda a

extensao via publica, compreendido pela feira-livre e os passeios lindeiros a mesma, e os trechos

- PREFEIT A DE
x SANTO ANDRE




PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

N

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

impactados pela sua realizacao.

A lavagem dos passeios devera obedecer ao sentido da divisa do imével para a via publica.
Devera ser feita a aplicagdo de produto desodorizante e desinfetante eficaz sobre as areas

criticas, como as de instalagdo de barracas de pescados, aves, visceras e frutas.

Jateamento d’agua com pressdo suficiente para a limpeza de todos os residuos restantes e

impregnados no pavimento.

O horario para a varri¢ao e coleta dos residuos das feiras livres ¢ das 14h00 as 15h00. O horario

para a lavagem das feiras livres ¢ a partir das 15h00 as 18h00.

A d4gua para a lavagem utilizada no servico de limpeza deverd ser, preferencialmente,

proveniente de “reuso”.
Relacao de feiras livres e confinadas

A relacdo das feiras livres atualmente existentes no Municipio deverd ser apurada e atualizada
pela CONCESSIONARIA, com base em pesquisa de campo e na execugio dos servigos e, apds a

contratagdo, de acordo com o crescimento dos eventos.

Cabera & CONCESSIONARIA garantir a constante atualizacdo da relagdo de feiras livres e
confinadas no Municipio de Santo André, bem como informa-la periodicamente ao Poder

Concedente. Em média 12 feiras livres s3o realizadas de ter¢a a domingo atualmente.

Equipe para os servicos de varricao, coleta, desinfeccio e transporte de residuos sélidos de

feiras livres e confinadas:

Equipe Padriao A - Composicao total das 06 Equipes
e 06 (seis) motoristas;

e 24 (vinte e quatro) varredores

e 18 (dezoito) coletores

e 06 (seis) caminhdes coletores compactadores com capacidade volumétrica minima de 19m?,
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carregamento traseiro, com sistema de basculamento automatico (inferior), para coleta de

residuos umidos.

e 02 (dois) caminhdes tanque tipo pipa d’agua de 12.000 litros, para cada 12 feiras - livres,

dotado de moto bomba.
3.1.4. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DAS ESTAC()ES DE COLETA

Os servicos de coleta, transporte dos residuos das estacdes de coleta consistem no recebimento e
posterior encaminhamento ao destino final para Central de Tratamento de Residuos de Santo
André — CTR e/ou Aterro Licenciados pelos 6rgdos Ambientais, indicado pelo Poder Concedente
para todos e quaisquer residuos ou detritos provenientes de entulhos, rejeitos, restos de
construgdo civil, restos de bens inserviveis, telhas, residuos perigosos esporadicamente, residuos

volumosos em geral, dispostos nas Estacdes de Coleta.
Tipos de residuos a serem coletados:

e Pneus

e Inserviveis (volumosos/ colchdo/sofé/isopor).

e Residuo verde

e Inertes da construcao civil e entulho

e Rejeitos

e Secos

e Residuos de amiantos

e Madeiras

e Tintas

Destinacio final dos residuos solidos coletados:

Os residuos solidos coletados serdo encaminhados para a Central de Tratamento de Residuos
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Soélidos — Rua Fernando Costa, s/n® — Parque Gerassi — Santo André, CTR e também para Aterro
Sanitario Licenciado pelos 6rgdos Ambientas e terdo a destinagdo correta realizada conforme

segue:

e Pneus: destinados no Ecoponto de Pneus localizado na Central de Tratamento de Residuos
Solidos — Rua Fernando Costa, s/n® — Parque Gerassi — Santo André e recolhidos pela ANIP

(Associacao Nacional de Industria de Pneumaticos).

e Residuos Inserviveis, residuos verdes e rejeitos: para a Central de Tratamento de Residuos
Solidos — Rua Fernando Costa, s/n® — Parque Gerassi — Santo André ou para outro aterro

sanitario conforme determinagdo do Poder Concedente.

e Residuos Secos reciclaveis: para a Central de Triagem de Residuos Reciclaveis de Santo André
— Rua Fernando Costa, s/n® — Parque Gerassi, ou para outro local conforme determinagdo do

Poder Concedente.

e Residuos Inertes da Construcdo Civil e entulho: para aterro licenciado pela CETESB, apto a
receber residuos inertes. E também para ser utilizado em pista do Aterro Sanitario de Santo

André, e outro local conforme determinado pelo Poder Concedente.

e Residuos de amianto: transportado para aterro licenciado pela CETESB, (ESSENCIS) apto a
receber residuos provenientes das Estagdes. Este residuo de amianto das estagdes, serdo
coletados em caminhao roll-on com cagamba de 40 m?® e os residuos devem estar acondicionado

em Big Bag’s, pois o aterro ndo recebe os residuos a granel.

e Residuos de tintas nas estagdes serdo armazenados e doadas para pinturas em escolas € 6rgaos

publicos quando solicitado.

A CONCESSIONARIA devera registrar no verso do documento, o local de retirada dos residuos

com endere¢o completo (Rua, Bairro e Municipio).
A CONCESSIONARIA sera responsavel pela limpeza das estagdes de coleta.
Abrangéncia da coleta

Pontos localizados no Distrito Sede, Distrito de Capuava e Distrito de Paranapiacaba, conforme

“‘ie; EFEITURA DE
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determinado pelo Poder Concedente.
Frequéncia e periodo de execucao da coleta

Frequéncia didria, de domingo a domingo, no periodo diurno e noturno até as 22:00h, e aos

feriados quando solicitado pelo Poder Concedente.

Forma de coleta

Para a coleta de pneus, inserviveis, rejeitos, residuo verde, inertes da construcao civil e entulho,
madeira, deverdo ser utilizados veiculos tipo poli guindaste para cagamba estaciondria. Os
residuos umidos pelo caminhdo compactador e/ou poliguindaste e os residuos secos pelo

caminhdo compactador ou bau.

Os residuos coletados deverdo ser transportados para locais especificos de destinagao final, para
Central de Tratamento de Residuos de Santo André - CTR ou outro Aterro indicado pelo Poder
Concedente, desde que seja Licenciado pelos 6rgaos ambientais, conforme a classificacdo dos

residuos (classe I ou classe II).

Equipe de Coleta, transporte dos residuos das estacoes:
Equipe de Coleta Padrao A

e 1 (um) motorista;

e 1 (um) ajudante;

e 1 (um) fiscal (para as 15 equipes);

e 1 (um) veiculo tipo poli guindaste, por equipe, para transporte e igamento de 2 (duas) caixas

tipo brooks de 5m? capacidade volumétrica, por viagem.
Equipe de Coleta Padrao B

e 1 (um) motorista;
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e 1 (um) ajudante;

e 1 (um) veiculo tipo poli guindaste para transporte e igamento de 1 (uma) caixa tipo brooks de
Sm? capacidade volumétrica, por viagem, sendo que sera utilizado este veiculo exclusivamente

para a instalacdo de cagambas e transporte de drgaos publicos, solicitados pela GCRS.

A CONCESSIONARIA devera realizar a Limpeza interna e externa dos pontos, compreendendo
entorno onde estdo localizados todos os equipamentos das Estacdes de Coleta Seletiva do

municipio de Santo Andr¢ atuais e futuras.

Realizar a higienizagdo manual com d4gua aditivada com produtos desengordurantes e

bactericidas, executada in loco, conforme solicitacdo do Poder Concedente.

Lavagem mecanica, com equipamento de dgua a alta pressao aditivada com desengordurantes e
bactericidas, executada na garagem da empresa conforme solicitagdo do Poder Concedente.
Nesta operacdo serdo removidos todos os tipos de sujeira (pichagdes, materiais colantes,
gorduras etc.). O local de onde for removido o equipamento para lavagem mecanica ndo devera
ficar desguarnecido, ou seja, equipamentos limpos devem substituir os que estiverem sendo

higienizados.

Quantidade de Equipamentos:
e 01 (um) motorista;

e 05 (cinco) ajudantes;

e 01 (um) Caminhao médio 3/4 com cabine suplementar adequado ao transporte de pelo menos
d) 04 (quatro) ajudantes gerais, para cada veiculo, com capacidade de Sm?, provido de carroceria

com compartimento independente para transporte de ferramentas.

e 02 (dois) caminhdes Roll-onroll-off para transporte de cagamba compactadora de 7 m? das

Estacdes de Coleta até a Central de Triagem de Residuos Reciclaveis de Santo André.
3.1.5. RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINACAO FINAL DE MADEIRA

As madeiras recebidas, armazenadas e destinadas serdo provenientes de todas as Estagdes de

fipe - o
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Coleta existentes no municipio de Santo André, do aterro sanitario e de outros locais autorizados

pelo Poder Concedente, desde que de 6rgaos publicos.
Frequéncia e periodo de execucao da coleta de madeira

Frequéncia diaria, de domingo a domingo, no periodo diurno e noturno até as 22:00h, e aos

feriados quando solicitado pelo Poder Concedente.

Abrangéncia

Os residuos recebidos deverdo ser transportados para locais especificos de destinagdo final e/ou
reciclagem, para Central de Tratamento de Residuos de Santo André — CTR ou outro Aterro
indicado pelo Poder Concedente, desde que seja licenciado pelos 6rgdos ambientais, conforme a

classificagao dos residuos (classe I ou classe II).

A CONCESSIONARIA dever4 incluir na composicio da Contraprestagdio o armazenamento,
transporte (cagamba Rol-onOnRoll-Off), equipe padrio e destinacdo final dos residuos de

madeira.

A CONCESSIONARIA podera realizar transbordo em area devidamente licenciada para
acondicionamento tempordario das madeiras até o encaminhamento para destinacdo final ou
reciclagem, porém todos os veiculos provenientes das estacdes de coleta ou locais autorizado
pelo Poder Concedente deverdo passar pela Balanga, localizada na Central de Tratamento de

Residuos de Santo André, para realizar a pesagem dos residuos.

Equipe padrio para recebimento e acondicionamento das madeiras.
e 03 (trés) ajudantes

3.1.6. MANUTENCAO DAS ESTACOES DE COLETA SELETIVA

A manuteng¢do devera prover de pintura regular de todos os equipamentos dispostos para coleta,
das edificacdes, consertos de gradil, placas de sinalizagdo e identificacdo do local, manutengao

de areas verdes existentes, pavimento, partes elétricas, hidraulicas, portdes, banheiros, muros,
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cercas e instalagdo de sistema de vigilancia por cameras 24 horas. Sendo disponibilizada a

visualiza¢do nos computadores do Departamento de Residuos Sélidos.
Todos estes equipamentos deverdo observar as seguintes condig¢des:

e Manutencao integral e/ou substitui¢do, incluindo pintura, de todos os equipamentos instalados,

que apresentarem problemas e danos de operagdo ou ndo, num prazo nao superior a 48 horas.

e Programacao visual aprovada pelo Poder Concedente e atendendo a Lei Municipal n® 7537 de

23/09/97 no que se refere a seguranca.

A instalagdo destes equipamentos sera realizada conforme solicitag¢do oficial por parte do Poder

Concedente, conforme demanda, para novas instalagdes ou substitui¢des dos existentes.

As cagambas estacionarias de Sm?® e os contéineres para acondicionamento de lampadas deverao
ser fornecidas pela CONCESSIONARIA e o seu custo devera ser considerado na composi¢ao da

Contraprestacao.

A CONCESSIONARIA devera se responsabilizar pela disponibilizagio materiais, equipamentos
e ferramentas necessarias para a perfeita realizagdo dos trabalhos, ocorrendo as suas expensas
pela troca, reforma e instalacdo de novas e apos o término do contrato os equipamentos serao de

propriedade do Poder Concedente.

A CONCESSIONARIA devera apresentar um plano de manutengio no inicio dos trabalhos para
acompanhamento pela fiscaliza¢do, o plano sera previamente aprovado pelo Departamento de

Residuos Soélidos e devera constar um cronograma de acdes periddicas de manutengao.

A CONCESSIONARIA devera apresentar, apos 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, um
Plano de Manutengdo Mensal para atender todas as Estagdes de Coleta, contendo um

cronograma de execucao.
Equipe padriao para Manutenc¢ao das Estacoes:
e 01 (um) motorista;

e 04 (quatro) ajudantes;
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e 02 (dois) pedreiros;
e 02 (dois) eletricistas;
e 02 (dois) pintores;

e 01 (um) soldador;

e 01 (um) encarregado.

Fornecimento de equipamentos para as estacoes.

¢ 300 (trezentas) cagambas estaciondrias de 5 m*® de capacidade volumétrica — NBR- 14728 e

13332.

e 01 (um) Caminhao médio 3/4 com cabine suplementar adequado ao transporte de pelo menos
04 (quatro) ajudantes gerais, para cada veiculo, com capacidade de 5m?, provido de carroceria

com compartimento independente para transporte de ferramentas.

Este servigo terd o acompanhamento da sua execucdo e fiscalizagdo pelo Departamento de
Residuos Solidos. Para execucao dos servicos em cada estagdo o Poder Concedente emitird uma
Ordem de Servico. A CONCESSIONARIA devera prever todos os custos que compdem o valor

da Equipe més a ser pago pelo Poder Concedente, mensalmente.

A CONCESSIONARIA apresentara ao Poder Concedente os servigos executados através de
relatorios fotograficos executados em cada Estacdo de Coleta, para ser anexada ao Processo de

Avalia¢ao de Desempenho.
3.1.7. EQUIPE DE ZELADORES DAS ESTACOES

A CONCESSIONARIA devera fornecer a quantidade de Equipes de zeladores para recebimentos
de todos os materiais provenientes do municipio de Santo André nas Estagdes de Coleta
existentes, bem como para as Novas Estagdes de Coleta que serdo implantadas pela

CONCESSIONARIA.
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A CONCESSIONARIA seré responsavel pela contratagdo de todos os zeladores para operagio
das Estagoes de Coleta, necessarios a total e perfeita execugdo dos servigos, bem como

responsavel, pelo transporte dos zeladores até a Estagdao de Coleta, diariamente.

Quando da seleg¢@o de seu pessoal deverd adotar medidas que visem a contratagdo de operarios

idoneos, a fim de atender as exigéncias de qualidade na prestagdo dos servigos.

Impedir terminantemente os empregados a fazerem triagem de residuos em beneficio proprio,
ingerirem bebidas alcoolicas em servigo, bem como, solicitar ou receber gorjetas ou donativos de

qualquer espécie.
Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal no local dos servigos.

Fornecer, a cada um dos funciondrios, um cracha de identificagdo no qual conste o nome ou
simbolo da empresa, o nome do empregado e sua funcdo. O empregado devera,
obrigatoriamente, usa-lo de modo visivel enquanto no local de prestacdo de servicos, de forma a

possibilitar sua identificagdo.

Tomar todas as providéncias no sentido de serem cumpridas, rigorosamente, por seus

empregados e prestadores de servigos, as normas de higiene e de seguranc¢a do trabalho vigentes.

Apresentar, nos locais e hordrios de trabalho, os funciondrios devidamente asseados e
uniformizados com blusas fechadas, calcas e calcados padronizados. Os funcionarios deverdao
utilizar-se de luvas, uniforme, capas protetoras durante os dias de chuva, além dos vestuarios de
seguranga, como coletes refletivos, capacetes, bonés, botas e outros que se fizerem necessarios
para o perfeito atendimento as normas de higiene e seguranca do trabalho e a execugdo dos

Servigos.
Horario de trabalho

Os servigos serao realizados a partir das 7h00, podendo ser alterados conforme orientagao da
fiscalizagdo, considerando a carga hordria semanal prevista na CLT - Consolidagdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os funcionarios da CONCESSIONARIA deverdo cumprir rigorosamente a jornada de trabalho

diaria prevista na CLT - Consolidagdo das Leis Trabalhistas, em vigor.
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No caso dos zeladores os horarios poderdo sofrer alteracdo, conforme solicitagdo do Poder
Concedente, para a execucao dos servigos, sendo a jornada de trabalho de 12 x 36 horas durante

a semana.
Dias de trabalho

Os servigos serdo realizados de segunda a domingo, podendo ser alterados conforme orientagao
da fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidag¢dao das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Composicao da Equipe Zeladores

e Quantidade: 40 zeladores mensal

3.1.8. COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS CLASSE I

Os veiculos, materiais € equipamentos necessarios para a execucao deste servigo, serao de total
responsabilidade da CONCESSIONARIA, incluir os custos na sua composi¢io da

Contraprestacao.
Lampadas
Periodo e frequéncia de execucao

O periodo de execu¢do dos servigos de coleta, transporte, destinagdo e tratamento de lampadas

devera ser realizado no periodo diurno, e com sua frequéncia mensal
Equipamentos para serem instaladas para coleta de residuos classe 1.

A CONCESSIONARIA devera fornecer/locagio o Equipamento Mével para tratamento das

lampadas, licenciado pelos 6rgaos ambientais.

Abrangéncia do servico

O servigo devera ser realizado em todo o municipio, deslocando o equipamento moével até o local
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designado pelo Poder Concedente, por meio de oficio ou e-mail do Departamento de Residuos

Sélidos.
Telhas de amianto
Periodo e frequéncia de execuc¢iao

O periodo de execugdo dos servicos de coleta, transporte, destinacdo e tratamento de telhas

devera ser realizado no periodo diurno, e com sua frequéncia mensal.
Equipamentos para serem instalados para coleta de residuos classe

e Serdo utilizados para esta coleta 02 (dois) caminhdes Cacambas Roll-on.
e Serdo necessarias 04 (quatro) cacambas Roll-onRoll-off de 40m?>.

Este residuo tem que ser coletado em caminhdo Roll-on com cacamba de 40 m? e os residuos

devem estar acondicionado em Big Bag’s, pois o aterro ndo recebe este residuo a granel.

Residuos de telhas: transportado para aterro licenciado pela CETESB, (ESSENCIS) apto a

receber residuos provenientes das Estacdes
Pilhas e baterias
Periodo e frequéncia de execucao

O periodo de execucdo dos servigos de transporte, destinacdo e tratamento de pilas e baterias

devera ser realizado no periodo diurno, e com sua frequéncia mensal.
Equipamentos para serem instaladas para coleta de residuos classe

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar uma cagamba estacionaria de 5m? propria para
acondicionamento de residuos classe I, conformes Norma Regulamentadora, atendendo a

legislacdo ambiental vigente.
Abrangéncia do servico

Coleta dos de pilhas e baterias em Estag¢des de Coleta ou descartados em 6rgao publicos, que ndo
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sdo abarcados pelo Acordo Setorial e gerados no municipio deverdo ser coletados, armazenados
e na cacamba estaciondria instalada na CTR Santo Andr¢, até atingir quantidade suficiente para
destinagdo final/tratamento em empresa ou aterro industrial, licenciado pelos 6rgaos ambientais.
Os veiculos, materiais e equipamentos necessarios para a execucao deste servigo, serdo de total
responsabilidade da CONCESSIONARIA, incluir os custos na sua composi¢io da

Contraprestacao.
Destinacao final dos residuos solidos coletados de Residuos Classe I — Residuos Perigosos.

Os residuos solidos coletados serdo encaminhados para aterros classe I, licenciados pela

CETESB aptos para recebimento de residuos perigosos.
Todos estes equipamentos deverdo observar as seguintes condig¢des:

e A instalacdo dos dispositivos sera realizada conforme solicitagao oficial por parte do Poder

Concedente, conforme demanda, para novas instalagdes ou troca dos existentes.
e Instalagcdo e manutengdo dos equipamentos conforme determinagdo do Poder Concedente.

e Manutencao integral e/ou substituicao, incluindo pintura, de todos os equipamentos instalados,

que apresentarem problemas e danos de operagdo ou ndo, num prazo nao superior a 48 horas.
e Limpeza dos pontos e entorno onde estdo localizados os equipamentos.

e Coleta e transporte dos residuos de todos os dispositivos instalados e que vierem a ser

instalados conforme roteiro e cronograma aprovado pelo Poder Concedente.
e Programacao visual aprovada pelo Poder Concedente.

3.1.9. LIMPEZA E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACUMULOS DE RESIiDUOS
SOLIDOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Os servigos de limpeza e manutencdo em pontos de acimulo compreendem a remocgao,
transporte de residuos e/ou materiais diversos, langados indiscriminadamente e acumulados nas
vias e logradouros publicos, em local devidamente licenciado pelo 6rgdo ambiental competente

(aterro licenciado).

- PREFE A DE
x SANTO ANDRE




‘ PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
< DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Os servigos serdo realizados, atendendo as frequéncias estabelecidas para cada local e/ou
segundo determinacdo do Poder Concedente para atendimentos emergenciais, de ordens de

servicos e de operagdes estratégicas.

Os servigos descritos serdo realizados visando impedir que determinadas areas se transformem

em concentragdo de detritos, prejudicando assim aspectos de limpeza urbana.
Horario de trabalho

Os servigos serao realizados a partir das 7h00, podendo ser alterados conforme orientagao da
fiscalizagdo, considerando a carga hordria semanal prevista na CLT - Consolidagdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os funcionarios da CONCESSIONARIA deverdo cumprir rigorosamente a jornada de trabalho

diaria prevista na CLT - Consolidagao das Leis Trabalhistas, em vigor.

Dias de trabalho

Os servicos serdo realizados de segunda a sabado, podendo ser alterados conforme orientagao da
fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidacdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os trabalhos nao serdo executados aos domingos e feriados, excepcionalmente se for necessario,
este sera programado conforme solicitagdo do Poder Concedente por meio de oficio e sera

apontado na medigao.

Ferramentas e acessorios

e 12(doze) enxadas

e 14 (quatorze) vassourdes com base de polipropileno e cerdas de PVC
e 14 (quatorze) pas

e 06 (seis) facdes
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e 06 (seis) gadanhos

e 06 (seis) martelos

e 30 (trinta) cones plasticos de sinalizagao
e 11(onze) cavaletes de madeira
Equipamentos

e 06 (seis) Caminhdes médios com eixo traseiro simples equipado com cagamba basculante com

capacidade minima de 5,0 m?® dotado de GPS (Sistema de Posicionamento Global),

e 02 (duas) Retroescavadeiras, tipo Case 580 H ou similar, sendo uma com o brago normal, ¢ a

outra com brago extensivo

e 01 (uma) P4 carregadeira de pneus, tipo Case W20E ou similar
Pessoal

e 06 (seis) Motoristas

e 03 (trés) Operadores de Maquina

e 06 (seis) ajudantes gerais

Acondicionamento e disposicao dos residuos

O produto da operacdo de limpeza e manuten¢do em pontos de acimulo devera ser armazenado,
transportado adequadamente e, sera por conta da empresa CONCESSIONARIA e, devera
encaminhar os residuos em Aterro Sanitario devidamente licenciado pelo 6rgdo ambiental

competente.

Os caminhdes basculantes nao transitardo sem que sua carga esteja totalmente coberta de forma a
impossibilitar o derramamento de residuos sobre as vias e logradouros publicos, sendo também

proibido o coroamento da carga.

A CONCESSIONARIA deveré entregar relatério mensal da quantidade de viagens provenientes
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da descarga no Aterro Sanitario Licenciado de cada viagem ao Poder Concedente, para controle
dos residuos. Os residuos provenientes da Limpeza de Entulho Limpo terdo autorizacdo do Poder
Concedente, para descarregar no Aterro Sanitario Municipal para utilizacdo como sub-base para

as pistas do Aterro.
3.1.10. EQUIPE PADRAO DE LIMPEZA DE AREAS DE DIFiCIL ACESSO

Este servico compreende a remog¢ao de residuos diversos acumulados irregularmente em areas

com dificuldades de acessibilidade pelos servigos tradicionais no Municipio de Santo André.

Os servigos serdo realizados e avaliados atendendo as frequéncias estabelecidas para cada local
e/ou segundo determinagdo do Poder Concedente para atendimentos emergenciais, de ordens de

servicos € de operagdes estratégicas.
Horario de trabalho

Os servigos serdo realizados a partir das 7h00, podendo ser alterados conforme orientacdo da
fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidagdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os funcionarios da CONCESSIONARIA deverdo cumprir rigorosamente a jornada de trabalho

diéria prevista na CLT - Consolidacdo das Leis Trabalhistas, em vigor.
Dias de trabalho

Os servicos serdo realizados de segunda a sdbado, podendo ser alterados conforme orientacao da
fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidagdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os trabalhos ndo serdo executados aos domingos e feriados, exceto em pontos facultativos.
Composiciao da equipe padrao de limpeza de area de dificil acesso

A equipe padrdo ¢ composta de ferramentas, mao de obra e equipamentos conforme a seguir:

Ferramentas e acessorios

fipe - o
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e 12 (doze) enxadas;

¢ 04 (quatro) enxaddes;

e 04 (quatro) pas, sendo 2 (duas) de cabo longo;
e 02 (dois) facoes;

e 04 (quatro) carrinhos de mao de pneus;

e 02 (dois) martelos;

e 02 (duas) limas;

e 06 (seis) vassourdes;

e 06 (seis) gadanhos curvos;

e 06 (seis) cagambas metalicas estacionarias, tipo brooks, com capacidade minima de 4 a 5 m3;
e 06 big bag em rafia;

e 20 (vinte) cones plasticos de sinalizacao;

e 10 (dez) cavaletes de madeira.
Equipamentos:

e 02 (dois) caminhdes médios, com eixo traseiro simples, equipado com poli guindaste duplo,

dotado de GPS (Sistema de Posicionamento Global).

e 02 (dois) caminhdes médios 3/4 (cabine suplementar) adequada para transportar de pelo menos
de 04 (quatro) ajudantes gerais, para cada veiculo, provido de cacamba basculante com
capacidade minima de 5m?’, tipo VUC ou similar, com compartimento independente para

transporte de ferramentas.

¢ 01 (um) Caminhao tanque tipo pipa d’agua, com capacidade para transportar até¢ 12.000 litros,

para atender eventos emergenciais € com programag¢ao determinado pelo Poder Concedente.
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Pessoal

e 05 (cinco) Motoristas

e 13 (treze) Ajudantes gerais
Acondicionamento e disposicao dos residuos

O produto da limpeza sera coletado e transportado pela CONCESSIONARIA, por meio de

cacambas estaciondrias tipo brooks de Sm?, e destinados em aterro licenciado.

O caminhao poliguindaste ndo transitard sem que suas cacambas estejam totalmente cobertas de
forma a impossibilitar o derramamento de residuos sobre as vias e logradouros publicos, sendo

também proibido o coroamento da carga.
3.1.11. EQUIPE PADRAO DE LIMPEZA DE REMOCAO MANUAL

Este servico compreende a remo¢ao manual de residuos diversos acumulados irregularmente em
areas com dificuldades de acessibilidade pelos servigos tradicionais e recolhimento dos

inserviveis das Esta¢des de Coleta no Municipio de Santo André.

Os servigos serdo realizados e avaliados atendendo as frequéncias estabelecidas para cada local
e/ou segundo determinag¢do do Poder Concedente para atendimentos emergenciais, de ordens de

servigos e de operagdes estratégicas.

A Equipe Padrio realizard os servigos de remog¢dao manual, conforme determinagdo do Poder

Concedente, em vias.
Horario de trabalho

Os servigos serdo realizados a partir das 7h00, podendo ser alterados conforme orientacdo da
fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidagdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os funcionarios da CONCESSIONARIA deverdo cumprir rigorosamente a jornada de trabalho

diéria prevista na CLT - Consolidacdo das Leis Trabalhistas, em vigor.
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Dias de trabalho

Os servigos serdo realizados de segunda a sabado, podendo ser alterados conforme orientacao da
fiscalizacdao, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidagdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os trabalhos ndo serdo executados aos domingos e feriados, exceto em pontos facultativos.
Composiciao da equipe padrio de limpeza remocao manual
Ferramentas e acessorios

e 12 (doze) enxadas;

e 04 (quatro) enxaddes;

e 04 (quatro) pas, sendo 2 (duas) de cabo longo

e 02 (dois) facoes

¢ 04 (quatro) carrinhos de mao de pneus

e 02 (dois) martelos

e 02 (duas) limas

e 06 (seis) vassourdes

e 06 (seis) gadanhos curvos

e 10 (dez) cones plasticos de sinalizacao

e 10 (dez) cavaletes de madeira.

Equipamentos:

e 02 (dois) Caminhdes médios com eixo traseiro simples equipado com carroceria tipo gaiola

basculante, dotado de GPS (Sistema de Posicionamento Global), com capacidade para
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transportar até 10m?* de residuos.

e 03 (trés) Caminhdes médios com eixo traseiro simples equipado com cagamba basculante com
capacidade minima de 5,0 m?, dotado de GPS (Sistema de Posicionamento Global), para

remog¢ao manual.

Pessoal

¢ 05 (cinco) Motoristas

e 10 (dez) Ajudantes gerais
Acondicionamento e disposicao dos residuos

O produto da limpeza sera coletado e transportado pela CONCESSIONARIA e destinados em

aterro licenciado.

Os caminhdes nao transitardo sem que suas cacambas basculantes estejam totalmente cobertas de
forma a impossibilitar o derramamento de residuos sobre as vias e logradouros publicos, sendo

também proibido o coroamento da carga.

3.1.12. SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO,
TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, MONITORAMENTO AMBIENTAL E
GEOTENICO

Implantacio e operacio da 2* Fase de Ampliacio do Aterro Sanitario Municipal

Cabera a CONCESSIONARIA elaborar, a partir da assinatura do contrato, seu Plano de
Implantagdo da 2* Fase de Ampliagao do Aterro Sanitario de Santo André e etapas posteriores,
detalhar os projetos executivos correspondentes e assegurar a sua aprovagao junto aos Orgaos
ambientais competentes e agentes fiscalizadores do Poder Concedente, devera ser apresentado
pela CONCESSIONARIA o memorial descritivo do Empreendimento e estar concluido dentro

do prazo maximo de 02 (dois) meses.

Destaca-se que, para a implantacdo da 2* Fase de Ampliagdo do Aterro Sanitdrio Municipal, a

manta de impermeabilizagdo ¢ o fornecimento serd de responsabilidade do Poder Concedente,
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nas dimensdes do Projeto Executivo aprovado.

As memorias de calculo serdo elaboradas de acordo com base nos anexos deste Edital, devendo
indicar claramente, na sequéncia correta, todos os calculos, conceitos e operagdes intermediarias

utilizadas na determinagao do seu valor final.

Em caso de constatacao de erros e/ou omissoes, cabera ao Poder Concedente indica-los, a fim de

que a CONCESSIONARIA corrija as falhas detectadas.

Os servicos constantes no presente Anexo serdo executados e medidos em conformidade com os

critérios aqui definidos.

Implantacio e operacio da Etapa de Ampliacio do Aterro Sanitario Municipal em Area

Anexa ao sitio atual

O PODER CONCEDENTE sera responsavel pela liberagdo da area anexa ao atual sitio onde
encontra-se instalado o Aterro Sanitdrio Municipal de Santo André. Nessa area a
CONCESSIONARIA serd responsavel pelo desenvolvimento dos projetos executivos,

licenciamento e pelas obras para sua implantagao.

Nessa nova area estdo previstas as implantagdes da Unidade de Tratamento Mecanico, Estacao
de Tratamento de Percolados, célula de residuos, bem como as obras para remanejamento de
adutora existente e tratamento da contaminagdo do aquifero (barreira hidraulica). Além destes, a
CONCESSIONARIA sera responsavel pela instalagio do sistema de captagdo de gases no

macico atual, para futuro aproveitamento do biogas.
DEFINICOES
Central de Tratamento de Residuos de Santo André.

A Central de Tratamento de Residuos So6lidos — CTRS ¢ o lugar onde todos os tipos de residuos
encontram uma destinagdo final ambientalmente adequada. Para realizar suas fungdes, a CTRS
conta com metodologia e tecnologia especifica que varia em func¢do das caracteristicas dos

residuos tratados.

A legislagdo brasileira determina que as solugdes aplicadas no setor de residuos considerem
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fatores como os aspectos sociais e regionais ¢ todas as solugdes técnicas precisam ser
respaldados pelo diagnéstico do municipio ¢ dos residuos. Considerando que no Brasil a
diversidade ¢ muito grande, ndo pode ser possivel ter um modelo tecnologico padrao para uma

central de tratamento de residuos sélidos: recepcdo dos residuos; Separacdo dos residuos de

acordo com suas caracteristicas fisicas; Destinagdo correta para os residuos recicldveis ou

reutilizaveis; Tratamento dos residuos s6lidos orgénicos; Destinagdo para os residuos perigosos;

Destinacdo correta para os residuos dos servicos de saude; Disposicdo final ambientalmente

adequada dos rejeitos.

A Central de Tratamento de Residuos de Santo André utiliza uma area de 186.000 m?, de uma
area total de 256.901 m?, incluindo a nova area de disposi¢do com licenciamento autorizado pela

CETESB.

O Aterro Sanitario Municipal foi implantado de acordo com diretrizes e condigdes técnicas

minimas, contemplando quatro etapas:

e Estudos preliminares;

e Projeto basico;

e Projeto Executivo;

e Consolidacao/Sintese do projeto.

Iniciou sua operagdo em 1986, logo apds a operagdo da Usina de Compostagem, que foi

instalada na mesma area.

Para inicio de sua operag@o o solo foi impermeabilizado com sistema de tratamento com funcdo
de proteger a fundacdo do aterro, evitando a contaminagdo de dguas subterraneas pela migragao
de percolados e/ou gases. A fundagdo de base foi realizada com: areia grossa compactada, areia
fina e com camada de argila média expandida, para recebimento dos residuos e drenagem,
evitando com isso a contamina¢do. Na época ndo havia a necessidade de utilizagdo da manta
PEAD, que passou a ser exigida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do

Estado de Sao Paulo (CETESB) a partir de 1992.

Sendo assim, a CETESB autoriza a operagdo do Aterro através de um acompanhamento
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trimestral, onde ha a verificagdo dos impactos ambientais.

O sistema de operagdo do aterro compreende: o controle de fluxo de veiculos; o controle de
quantidade de residuos mensurados através da balanga; o recebimento de residuos de classe II A

e II B (residuos da coleta domiciliar e inertes).

Na balanca ha o controle de entrada de todos os residuos, onde ¢ verificada origem, qualidade e

quantidade dos residuos dispostos no aterro.

Apods a passagem pela balanca os residuos sdo encaminhados para o aterro, e sdo dispostos da
seguinte forma: espalhados e compactados em solo previamente impermeabilizado com
bentonita ¢ manta PEAD (solo da base do aterro), com sistema de drenagem para os efluentes

liquidos percolados e gases.

As camadas de residuos sdo executadas com altura de 5 metros, sdo compactadas e cobertas com

terra, impedindo atragdo de vetores e impossibilitando erosdo (vento).

DREHAGEM DE GAS

FRENTE DE DESCARGA DE LIXO

CELULA COHCLUIDA

.............................................. ARGILA COMPAC.

_ DE
AGUAS PLUV.

. LENCOL FREATICO

Esquema operacional do aterro sanitario

Conforme sdo executadas as camadas do aterro, sdo construidos os sistemas de drenagem, feitos
com pedra rachdo e tubos CA3. A espessura das camadas de terra sobre os residuos devem ser de
0,30 m a 0,60 m e a inclinagdo dos taludes sdo na propor¢do de 1:3/1:2 (1V:2H) ou definidos
pelos técnicos do Poder Concedente. A compactagdo deve atingir densidade: 0,95 ton./m? ou

mais. Para o recobrimento diario das células sdo utilizados solos ou materiais inertes.
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Para o acompanhamento do aterro, estdo instalados poc¢os de monitoramento, piezometros e
marcos superficiais para apontamentos topograficos de deslocamento, tanto horizontal quanto

vertical.

O sistema de drenagem de aguas pluviais ¢ feito através de canaletas, caixas de passagens,
gabides, adequacao das bermas, evitando ao maximo a infiltracdo nas células para ndo acarretar
problemas na frente de residuos e o aumento do volume de efluente liquido percolado (chorume).

A drenagem ¢ direcionada para o curso d’agua (rio) ou para rede de aguas pluviais.

Ap0s o recobrimento das células ¢ feito o plantio de gramineas nos taludes e platds, para evitar a
erosdo; a manutencdo das bermas ¢ feita com materiais inertes para o trafego dos equipamentos

operacionais.

Todo o efluente liquido percolado ¢ captado, drenado, acondicionado na base do aterro e apos,
bombeado para as lagoas de acondicionamento, que depois de tratado ¢ encaminhado para

tratamento em empresa credenciada pela SABESP.

Para a operacdo do aterro sdo necessarios os seguintes equipamentos: tratores de esteira,
retroescavadeiras, caminhdes basculantes, caminhdes pipa, motoniveladoras, rolos

compactadores, escavadeiras hidraulicas e pas carregadeiras.
Célula de residuos sélidos compactada.

Disposicao dos residuos Domésticos: no inicio da operacao do Aterro, a deposicao se processa
sobre o fundo da célula que deve estar preparado ¢ impermeabilizado com 60cm de terra. Caso
seja utilizada a manta de PEAD de 2,5mm, Geotéxtil de 200 e 600 gr/m* e Geocomposto
Drenante formado por nucleo de Georrede em PEAD, deve-se tomar cuidado para ndo a
danificar durante a operacdo. Sao dispostos nas cé€lulas os residuos coletados nas residéncias,
também englobando as coletas de pequenos e grandes geradores, estabelecimentos comerciais e

de servico como supermercados, restaurantes, lojas e outros considerados similares.
Marco superficial.

Sao instrumentos que servem como orientadores dos deslocamentos ao qual o aterro sanitario

estd sujeito. Sua distribuicdo se da de forma a caracterizar novas linhas de estudos com direcdes
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de deslocamento esperadas, para possibilitar um monitoramento da evolu¢do da movimentagao
do aterro sanitdrio e, portanto, nortear as intervengdes rotineiras ¢ agdes preventivas que se

facam necessarias para se manter controle do macigo.
Piezometros.

Sao instrumentos que visam monitorar as condi¢des de pressao no interior da massa dos residuos
depositados. Para a garantia da estabilidade de um aterro sanitério, ¢ de fundamental importancia
que nao existam pressoes neutras de grande magnitude, pois elas diminuem as tensdes efetivas e

favorecem aos mecanismos de escorregamento.
Dreno de gas.

A decomposicao do lixo confinado nos aterros sanitarios produz gases, entre eles o gas carbonico
(CO2) e o metano (CH4), que ¢ inflamavel. Os gases, sob condigdes peculiares, podem se
infiltrar no subsolo, atingir as redes de esgoto, fossas e pocos absorventes, e causar problemas,
uma vez que o metano poderd formar, com o ar, uma mistura explosiva (concentragdes de CH4
entre 5 e 15%). O controle da geragao e migracdo desses gases € realizado através de um
adequado sistema de drenagem constituido por drenos verticais (Tubos Drenos perfurados
revestidos com brita) colocados em diferentes pontos do aterro. Recomenda-se a instalagdo de

drenos a cada 50 a 100 metros; nas extremidades devem ser instalados queimadores de gases,

com a finalidade de evitar maus odores e redu¢ao da cama de ozodnio.
Dreno de efluente liquido percolado.

Na fundacdo dos aterros, juntamente com a execu¢do da camada de impermeabilizagdo, sdo
implantados sistemas de drenagem constituidos por linhas principais de drenagem perfurados
envoltos em material granular subjacentes a camadas drenantes de areia e ou brita cascalho,
associados a drenos secundarios, configurando sistemas tipo espinha de peixe. Os tubos podem
ser de concreto ou PEAD. Esses dispositivos devem ser projetados com declividades minimas

(imin 2 1%) para assegurar a eficiente drenagem, bem como para evitar a colmatacdo dos

sistemas por microrganismos do proprio chorume. Em areas planas, previamente a instalacdo do
sistema, deve ser feita a conformacdo topografica da fundacdo para assegurar a declividade
minima desejada, por exemplo, os sistemas de drenagem de nascentes, os tubos de drenagem de

percolados.
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Pocos de monitoramento.

Os pocos de monitoramento sdo utilizados em diversas circunstancias e tem por objetivo obter
amostras de agua subterranea a fim de se verificar, através das analises quimicas e fisico-
quimicas a qualidade hidrogeoldgicas e os seus indices de contaminacdo. Os servigos de
inspecao e analise através dos pogos de monitoramento também nos fornecem outros indicadores
de contaminagdo, como PAH e BTEX no caso de hidrocarbonetos. Comumente utilizada em area
de disposicao de residuos solidos poluentes, tipo aterros sanitarios e lixdes, postos de servigos de
abastecimento para detec¢do de vazamentos, sendo que esses devam seguir rigorosamente as

Normas da ABNT, segundo a NBR 13895 e suas atualizacdes.

Rejeitos.

Residuos solidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperacao
por processos tecnoldgicos disponiveis € economicamente viaveis, ndo apresentem outra

possibilidade que ndo a disposicao final ambientalmente adequada.

Diques de partida.

O dique de partida devera ser executado em solo compactado, e possuir dimensdes conforme
indicado nos desenhos de projeto. Este dique possui fungdes complementares ao aterro de
impermeabilizag¢do, tais como: alojamento do sistema de drenagem, contencdo do percolado
redirecionando-o em direcdo as caixas de acumulo, além de suporte aos esfor¢os de empuxo no
pé do talude. Os solos a serem utilizados para a execu¢do do dique de partida deverdo ser isentos
de matérias organicas e micaceas (maximo de 5% de material micaceo). Argilas organicas ndo
devem ser empregadas, ¢ ndo sera permitido também o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte e expansdo maior que 4%. Estes materiais terrosos ndo devem apresentar
uma incidéncia de pedregulhos maior que 5% e uma fragcdo de finos (silte e argila) maior que
40%. Estes solos somente deverdo ser transportados para a praga de langamento, espalhamento e
compactagdo em condi¢cdes em que a sua umidade natural (w) esteja no seguinte intervalo de

tolerancia: wot < w < wot +5%.

Caracteristicas adicionais:
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e LL < 60%

e LP<30%

e IP < 18%

e Zamax. - Proctor Normal = 16 kN/m’
e (%) passante # n° 200 < 55%

Efluente liquido percolado

Chorume, também conhecido como liquido percolado apresenta uma coloragao bastante escura,
odor forte caracteristico, além de uma textura viscosa. Sua composi¢do varia de acordo com
diversos fatores, entre eles, o tipo de detritos descartados sobre o solo, o tipo de solo da regido, o
teor de umidade do local, a quantidade de oxigénio distribuida, a forma como foi implantado o
aterro sanitario, sua localizacao em relacdao ao lengol freatico, entre outros. De um modo geral,
na constitui¢do desse liquido se encontram substancias organicas (principalmente carbono e
nitrogénio organico), além de materiais inorganicos, como mercurio, cobre, chumbo, arsénio,

cadmio, cobalto e cromo.

Monitoramento geotécnico e ambiental

A disposicao de residuos so6lidos urbanos (RSU) sem o devido controle pode gerar impactos
ambientais e sociais significativos, principalmente em relagdo a poluicao do solo, do ar e de
recursos hidricos, através da migracdo dos elementos constituintes dos efluentes liquidos e
gasosos gerados. Desta forma, a necessidade de se dispor adequadamente sob os aspectos
técnicos, econdmicos e ambientais, os residuos solidos urbanos, industriais ¢ de mineracgao
gerados pelas atividades da sociedade, tem gerado uma significativa evolucdo no estudo do

comportamento geomecanico desses materiais.

Os objetivos do monitoramento sdo acompanhar o comportamento geomecanico € o desempenho
ambiental do aterro, de forma a permitir a identificagao, em tempo habil, de alteragcdes no padrao
de comportamento previsto e a proposicao de medidas preventivas e corretivas, orientando os

trabalhos de conservagao e manutencao.

Fu
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Os monitoramentos geotécnico e ambiental de um aterro sanitario sdo realizados por meio dos
resultados das observagdes de campo, da andlise da instrumentacdo instalada e das analises
fisico-quimicas e microbiologicas em amostras de aguas superficiais e subterraneas, e em

amostras de liquidos lixiviados.

Sao monitoradas ainda as condi¢des de qualidade dos solos e do ar. As atividades envolvidas nos
monitoramentos geotécnico e ambiental compreendem: — Definicdo do padrao de desempenho
esperado seja o mecanico (comportamento das deformacdes) ou o ambiental (atendimento aos
padrdes de referéncia de qualidade ambiental); — Defini¢do dos indicadores e parametros para
analise do desempenho; — Defini¢do e obtengdo dos dados necessarios para andlise e
interpretagdo do desempenho geotécnico e ambiental (observacionais e instrumentais); — Analise
e interpretacao dos dados obtidos e comparagdo com os padrdes de desempenho esperados e de
referéncia de qualidade ambiental; — Aplicacdo dos resultados para a operagdo, conservacao e
manuten¢do do aterro: medidas preventivas e corretivas, ¢ de remediacdo de areas que
eventualmente apresentem alteragdes na qualidade ambiental ou desempenho geomecanico

inadequado.
PROGRAMAS DE MONITORAMENTO:

O Programa de monitoramento do aterro sanitdrio tem os seguintes acompanhamentos:
Monitoramento ambiental e Geotécnico (qualidade das aguas subterrdneas e superficiais,
qualidade do ar, pressdao sonora, liquidos lixiviados — qualidade, sistemas de biogas, dados
pluviométricos e vazdes de liquidos). Monitoramento Operacional (inclinacdo das rampas de

aterragem, compactagao dos residuos, cobertura).

Todas as atividades deverdo ser realizadas na Central de Tratamento de Residuos de Santo André
ou em outro local, de acordo com orientacao e diretrizes apresentadas pelo Poder Concedente

previamente autorizado.
EXECUCAO DE CELULA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPACTADO
Especificagoes técnicas:

Execucdo ininterrupta de célula de residuos solidos compactada, obedecendo as seguintes

caracteristicas basicas:
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Altura entre 2,0 e 5,0m, formada por camadas compactadas em espessuras ndo inferiores a
0,30m e ndo superior a 0,60m, dispostas em taludes com inclinagdo maxima de IV:2H ou

definido pelo Poder Concedente;

Em cada camada os residuos solidos devem ser descarregados no pé do talude, empurrados de
baixo para cima e compactados com trés a cinco passadas de trator de esteiras e também pelo
compactador indicado pelo Poder Concedente, compactacdo dos platds com rolo compactador

tipo pé de carneiro, até atingir 0,95ton/m* ou mais de densidade de massa.

Recobrimento didrio dos residuos so6lidos compactados com camada de solo com espessura
minima de 0,30m ou outro valor a critério do Poder Concedente, em funcdo da quantidade de
residuos solidos recebidos no Aterro Sanitdrio ¢ das dimensdes da célula em execugdo. A
cobertura do topo da célula de residuos sélidos devera ser feita continuamente, deixando exposta,
somente, a frente de langamento, sendo compactada de modo a permitir a operagdo em qualquer

condicdo climatica, durante as 24 (vinte e quatro) horas.

Manutengao de frente de trabalho para épocas normais e de chuva, com acessos e locais de
descarga cascalhados e drenados, utilizando também como insumo, sempre que possivel, os

produtos resultantes de inertes das Esta¢des de Coleta.

Qualquer alteracdo quanto ao procedimento deverd ser aprovada previamente pelo Poder
Concedente e devidamente registrado. A CONCESSIONARIA podera apresentar outra solugio

para execugao das células, desde que comprove a melhoria no processo.
ESCAVACAO DE MATERIAL PARA TRANSPORTE E COBERTURA (M?)
Especificacoes Técnica

A operacao do Aterro pressupde em diversos momentos a necessidade de movimentacao de terra,
seja em escavagao para acondicionamento dos rejeitos, como a necessidade de controle do solo
para cobertura, conforme o projeto do proprio Centro de Tratamento de Residuos e suas etapas

de ampliagdo.

Quando da inexisténcia de solo para cobertura da célula ou outros servigos junto ao local de

lancamento dos residuos solidos na Central de Tratamento, a CONCESSIONARIA devera
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identificar local externo ao Aterro, devidamente legalizado, e determinado de comum acordo e
aprovado pelo Poder Concedente, sendo de total responsabilidade da CONCESSIONARIA todas
as providéncias necessarias para a operagdo para suprir a necessidade de solo para as devidas

coberturas.

Além disto, a CONCESSIONARIA podera utilizar produtos provenientes do tratamento dos
residuos da Constru¢do Civil e entulhos para as manutengdes de drenagens depois de
devidamente tratados, podendo ser aplicados na cobertura dos residuos solidos, sem 6nus ao

Poder Concedente.

Outros materiais inertes usados para cobrimento podem ser utilizados, desde que previamente

aprovados pelo Poder Concedente.
Execuc¢ao de dique de partida (metros)
Especificacoes técnicas

Antes de iniciar uma nova célula devera ser realizada uma pequena leira de terra compactada
com 1,00m de altura e 4,00 m de base, com taludes com inclinagao de 1(V): 2(V), a partir do
qual sera iniciada a disposi¢ao dos residuos conforme preconizado no item 1, a qual sera sempre
implantada junto as extremidades da area de disposi¢ao, por sobre a célula anterior. Ao longo do
pé do talude interno do dique, serd langado um dreno horizontal para captagdo de liquidos

percolados.

Fornecimento e espalhamento mecanico de rachio, brita 3 e/ou 4 bica corrida (m?)
Especificacoes Técnica

Serao utilizados para a execugdo dos acessos, patios de descarga, drenagem de percolados etc.:
rachdo, britas 3 e/ou 4 ¢ bica corrida, conforme determinacdo deste Edital e do Poder
Concedente, em funcdo das necessidades especificas. Este material pode ser recusado a qualquer
momento, desde que ndo apresente caracteristicas de qualidade adequadas. Materiais inertes

alternativos devem ser utilizados, desde que previamente autorizados pelo Poder Concedente.
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Execuc¢ao de canaleta meia cana de concreto, diAmetro 300 e 400mm — drenagem de aguas

pluviais (metros).
Especificagoes Técnica

Nos locais indicados deverdo ser instaladas canaletas de concreto, para drenagem das aguas
precipitadas, com as caracteristicas definidas em projeto e sob orientacdo do Poder Concedente,

seguindo as normas técnicas.

Os trabalhos deverao ser iniciados pela escavagdo da vala até as profundidades pré-determinadas.
Apds a conclusdo da escavacdo, a vala devera ser preparada de forma a garantir um fundo
uniforme sem depressdes e ou sali€ncias oriundas da presenca de blocos de rocha pré-existentes,
ou outro motivo qualquer. A topografia da CONCESSIONARIA deve garantir um caimento as

caixas de captagdo de aguas pluviais sempre superior a 1,5%.

Nesta operacdo deverd ser langado concreto magro ou um lastro de brita, a critério do Poder

Concedente, como seu suporte.
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, 600m (metros).
Especificagoes Técnica

As interligagdes dos sistemas de drenagem de efluentes liquidos percolados e de aguas

precipitadas serdo executadas em tubulagdes de concreto armado, didmetros de 0,60m.

Para sua implantacdo deverdo ser executadas valas de dimensdes apropriadas as tubulagdes
previstas em projeto. Apos a escavacdo, cada vala deverd ser preparada de forma a garantir o
fundo inferior e com a declividade necessaria, apds a regulariza¢do do fundo, devera ser feito o
ber¢o da tubulagdo com brita ou concreto magro. A seguir serdo lancados e chumbados com

argamassa e executado o preenchimento da vala com solo compactado.

Materiais reciclados devem ser utilizados, desde que previamente autorizados pelo Poder

Concedente.

Fornecimento de tubo de concreto armado ou de PVC 200mm e tubo de dreno perfurado

de PEAD, 100 e 200 (mm) — drenagens profundas e ligacdoes para liquidos percolados
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(metros)

A drenagem de liquidos percolados do aterro foi concebida para efetuarem a captacdo de duas

formas distintas, quais sejam:

Drenagem de fundo:

Esta drenagem ¢ constituida por um colchdo drenante localizado em todo o fundo do aterro e tem
a fungdo de captar o chorume que percolada entre as camadas de lixo do aterro, bem como o
fluxo descendente do chorume encaminhado até a base do aterro pelos drenos de gases, que sao

interligados aos drenos de chorume entre camadas.

Este colchdo drenante ou dreno de base ¢ constituido de uma camada protetora da
impermeabilizag¢do sintética constituida de 0,10 m de pd de pedra e 0,30 m de brita 4, camadas
estas separadas por uma manta geotéxtil de 600 g/m2 sobre a manta de PEAD, uma manta
geotéxtil de 200 g/m2 sobre a camada de pd de pedra e outra manta de geotéxtil de 200 g/m2

sobre a camada de pedra 4.

Esta camada terd inclinacdo até o ponto de captacdo e bombeamento de chorume para o

tratamento e/ou armazenamento temporario.

Drenagem entre camadas:

Esta drenagem devera ser implantada entre as camadas de lixo de 5 (cinco) metros de altura,
devera ter o formato de espinha de peixe, conforme demonstrado em projeto, ¢ construido da

seguinte forma:

Abertura da vala de 1,00 x 1,00 metro, revestido com uma mante de geotéxtil de 200 g/m2 e
interligados ao sistema de drenagem de gases, para que os liquidos percolados captados sejam

encaminhados para a drenagem de base do aterro.

Execucio de caixas para passagem de aguas precipitadas (unidade)

Especificacoes Técnicas

Sempre que necessario € que ocorrer mudancas de direcdo ou confluéncia de canaletas de
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drenagem, deverdo ser instaladas caixas de passagem com dimensdes médias de
(1,50x1,50x2,00) m. As caixas de passagem terdo suas bases de fundo executadas em concreto e
as paredes em alvenaria estrutural de blocos de concreto. Serdo resultado da adaptagdao das
formas e dimensdes das canaletas afluentes e defluentes e os gabides, as condi¢des locais.
Sempre que possivel serdo previstos degraus de dissipagdo para adequagdo do fluxo. A execugdo

das caixas sempre com acompanhamento da topografia da CONCESSIONARIA.

As caixas de passagem serdao construidas concomitantemente com as canaletas e os gabides, e

com os mesmos métodos empregados na construcdo destes.

Para a drenagem as caixas de passagem devem utilizar tubos pré-moldados de concreto, CA3, de
0,60 a 1,00mde diametro, para a passagem nas bermas, com assentes sobre ber¢o de brita ou laje

impermeabilizada, a critério do Poder Concedente.

A CONCESSIONARIA devera efetuar a manutengio nas caixas com avarias quando solicitado

pelo Poder Concedente.
Gabido para a drenagem de aguas precipitadas (metros)
Especificagoes Técnicas

Para a execugdo das drenagens superficiais, através de gabides, deve-se proceder a escavagdo de
vala, nos residuos so6lidos e no cobrimento de terra, com dimensdes (3,00 x 1,50 x 1,00)m,
escavagao de vala na berma em area de aterro compactado nas dimensoes (2,50 x 0,80 x 1,00)m;
fornecimento e aplicacdo de rachdo nas dimensdes (3,00 x 0,23 x 1,00)m; fornecimento e
implantacdo de ber¢o de tela aramada (3,00 x 1,00)m, fornecimento de manta impermeével
(PEAD) nas dimensodes (4,00 x 1,00)m, protegidas mecanicamente da ac¢ao perfurante do colchdo
de rachao. Cumprindo as mesmas condi¢des técnicas dos gabides hoje construidos no Aterro
Sanitario de Santo André ¢ as recomendagdes do Poder Concedente ¢ das normas técnicas

vigentes.

A CONCESSIONARIA devera efetuar a manutengio nos gabides com avarias quando solicitado

pelo Poder Concedente.

Dreno horizontal de efluentes liquidos percolados (metros)
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Especificacoes Técnica

Para a execucdo dos drenos horizontais de efluentes liquidos percolados, deverdo ser escavadas
valas interligando, dois a dois, os drenos verticais (pogos de gas e efluentes liquidos percolados).
Estas valas serdo escavadas em células de residuos solidos, ja concluidas, conforme o projeto
fornecido pelo Poder Concedente e atendendo as normas. Todos os servicos deverdo ser

acompanhados pela Equipe de Topografia permanente da CONCESSIONARIA.
Dreno vertical de gas (metros)
Especificacoes Técnica

Os drenos verticais deverdo ser executados com tubos de concreto armado CA-3 e de ¢ 0,60m
perfurados, excetuando-se o queimador que deve ser de tubo ndo perfurado. Os furos deverdao
apresentar didmetro minimo de 0,05m, espacados em linhas, a cada 0,20m. Em cada linha o
afastamento entre furos devera ser de no maximo 0,20m, devendo ainda, em linhas adjacentes, os
furos serem desencontrados em metade do espacamento. Circundando estes tubos deverd ser
lancada uma camada de rachdo em seu perimetro resultando em um diametro final da ordem de
1,60m para o dreno, envolto por uma tela Telcon tipo gaiola ou similar, conforme projeto. Estes
servicos deverdo ser executados sempre com acompanhamento topografico da

CONCESSIONARIA.

Os drenos deverdao garantir a continuidade e a conformidade da captacdo e conducao dos
efluentes liquidos percolados e gases de todo o Aterro Sanitario. A CONCESSIONARIA devera

efetuar a manutencdo nos tubos com avarias quando solicitado pelo Poder Concedente.

Os drenos deverdo ser executados com a maior precisao vertical para garantir sua continuidade.

Execucao de cerca com tela de rede laminada cortante
Especificacoes Técnicas

Fornecimento de Cerca com tela de rede laminada de protecdo Aco Cortante nas medidas de 3 x

2 (03 comprimento por 02 altura) com instalacdo dos materiais na Central de Tratamento de
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Residuos do Municipio de Santo André.
Abrangéncia do Servigo

O servico compreende: construcdo completa de cerca com execucdo das escavagoes,
fornecimento de tela, com suporte, buchas, parafusos, arames de fixacdo, grampos e placas,
sendo utilizada toda mao-de-obra, transporte de materiais € equipamentos necessarios. A

CONCESSIONARIA teré a responsabilidade de reparar os danos por ventura ocorridos na cerca.

A instalacdo devera ser realizada abaixo do solo medindo de 0,60 m para o Baldrame, ¢ 0,40 m
acima da base para a instalacdo da tela; sendo a mureta executada em concreto, com pintura

interna e externa.

A tela devera ser instalada sobre o muro de 0,40 m ficando a altura total do alambrado em 2,40

metros.
Fornecimento, plantio e conservag¢io de grama e manuten¢io de vegetacio (m?)
Especificacoes Técnica

Os servigos de protecao vegetal da Central de Tratamento de Residuos consistem, na sua maior
parte, no plantio de grama, com a finalidade de proteger superficialmente as areas expostas dos
taludes (cortes, aterros e encostas), proporcionando condi¢des de resisténcia a erosao superficial
e quando possivel, mantendo as caracteristicas naturais da paisagem vizinha. Outro fator
relevante € impedir a infiltracdo das dguas precipitadas em excesso, aumentando a quantidade de

efluentes liquidos percolados.

Para o plantio acima mencionado serd utilizado o sistema de leiras, que consiste em placas de
gramas ja desenvolvidas e que sdo transportadas para os locais indicados pelo Poder Concedente,
imediatamente ap6s o cobrimento dos residuos soélidos em areas ingremes e divisorias, com

prévia prepara¢ao usando solo organico, uma camada de pelo menos 5 cm de solo.

Quando necessaria a CONCESSIONARIA devera utilizar adubos e corretivos, sendo que a
mesma s6 podera ser executada através de andlises quimicas do solo a ser protegido ¢ da camada
de solo de regularizacdo utilizada. O plantio devera ser seguido por irriga¢do, natural ou

artificial.
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A CONCESSIONARIA deve garantir a irrigagio com equipamento aspersor, nio sendo
admitidos métodos que possam comprometer a estabilidade dos macigos. A irrigacdo sera
processada a medida que as placas ou sementes forem implantadas, sendo repetida a cada 48
(quarenta e oito) horas até o inicio do periodo chuvoso, no periodo da manha ou no final da
tarde. Em periodos de estiagem, os gramados do Aterro Sanitario devem ser irrigados, por

completo diariamente.

Os servigos serdo aceitos pelo Poder Concedente quando, vencidos os prazos de manutengao
estabelecidos, as plantas apresentarem perfeito estado de vigor e sanidade, com total cobertura
do solo a ser protegido. No caso de ndo aceitagdo dos servicos, ou morte da grama, a
CONCESSIONARIA devera providenciar o replantio, arcando com todos os custos envolvidos

nesta operagao.

A fixacdo em encostas ingremes devera ser executada com o auxilio de estacas de madeira etc.
Apds o plantio deverd haver uma cobertura com solo vegetal, suavemente compactada com

soquete manual.

As plantas arbustivas e arvores deverao ser implantadas no Aterro Sanitario em suas areas
divisorias e em células ja encerradas. Conforme projeto executivo aprovado pela
CONTRATANTE. A CONCESSIONARIA deve promover o plantio de espécies nativas e sempre

buscar a sucessao ecoldgica.

3.1.13. DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO
LICENCIADO

Residuos Soélidos Municipais: Resultado das manutengdes publicas de limpeza urbana dos
servicos de varri¢ado manual, varrigdo mecanizada, limpeza de logradouros publicos; estacoes de
coleta seletiva; sistema publico de coleta domiciliar, sistema publico de coleta de saude; sistema

publico de drenagem; Residuos domiciliares, residuos de feiras e mercados.

Residuos de Construc¢ao e Demolicdo: Residuos provenientes de construgdes, reformas,
reparos ¢ demoli¢des de obras de construgao civil, e os resultantes da preparagao e da escavacao
de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento

asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiacao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de
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obras, calica ou metralha.

A CONCESSIONARIA devera transportar e destinar os residuos coletados provenientes do

Municipio de Santo André, em aterros sanitarios licenciados pela CETESB.
3.1.14. SERVICOS DE INSTALACAO E ATIVIDADES DE CONTROLE

Cabera a CONCESSIONARIA fornecer os dados de monitoramento e controle ao Poder
Concedente. Para tal, devera instalar os equipamentos necessarios e realizar os servigos de forma

a atender as normas existentes.
Marco superficial — unidade

Deverdo ser instalados marcos superficiais (MS) em todo aterro Sanitario, durante a fase de
operagdo, juntamente com os marcos fixos, irremoviveis. Assim como os mesmos deverdao

também ser implantados fora da area do Aterro (referéncia de nivel e posi¢ao relativos).

A distribui¢ao dos marcos no Aterro devera seguir definindo linhas (se¢des transversais, segundo
a maxima declividade) que possibilitem uma visdo global sobre a movimentagdo do macico,

conforme orientacao e projeto do Poder Concedente.

A CONCESSIONARIA devera garantir o acompanhamento por parte da equipe de topografia
através de levantamentos topograficos, verificando possiveis deslocamentos verticais (recalques)
e horizontais (parciais ¢ acumulados ao longo do tempo) no ponto onde se localiza MS. Cada MS

devera ter instalado uma placa de identificacao e sinalizagao.

A CONCESSIONARIA devera realizar a troca de todos os marcos superficiais existentes no
Aterro, que estiverem danificados e também os que serdo implantados durante a operagdo, sem

onus ao Poder Concedente.

Piezometro — unidade

Cabera a CONCESSIONARIA avaliar os niveis de pressdo no interior da massa dos residuos

depositados (macico) exercidos pelo chorume e gases ali existentes. Para tal, a mesma devera
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realizar: perfuracdo em solo e/ou na célula do aterro para instalagdo de piezometro do tipo

camara simples ou dupla conforme projeto e solicitagdo do Poder Concedente.

A CONCESSIONARIA deve fornecer todo tipo de material e equipamento necessario para
execucdo do trabalho previsto pelo Poder Concedente, assim como apresentar desenho
esquematico de construcdo do poco e boletins de campo com registro fotografico. O Poder

Concedente quando necessario podera solicitar amostragem dos residuos na perfuracao do pogo.

A perfuragdo, instalacdo e profundidades dos piezometros deverd atender o projeto fornecido

pelo Poder Concedente e as normas pertinentes.

A CONCESSIONARIA devera realizar a troca de piezometros que ja foram instalados no aterro
e apresentarem defeitos, e também a instalacdo de novos piezometros que forem danificados

durante a operacao, sem onus ao Poder Concedente.
Po¢os de monitoramento de aguas - metros

Os pocos deverdo ser construidos, de acordo com a Norma NBR — Norma Brasileira vigente,

sobre Constru¢ao de pogos de Monitoramento e amostragem.

A instalacdo dos pocos de monitoramento de dgua devera atender ao projeto a ser fornecido pelo
Poder Concedente, e também a instalagdo de novos pogos quando solicitado pelo drgio
fiscalizador. Neste caso, serd necessaria apresentagdo do projeto executivo com respectiva
analise, perfil construtivo, planta de locacdao, detalhe esquematico e boletins de campo com

registro fotografico.

A CONCESSIONARIA também devera realizar a instalagio de novos pogos, quando forem
danificados durante a operagao, e assim como substituir outros ja instalados na area do aterro que

apresentarem problemas de leitura, sem onus ao Poder Concedente.
Pocos de monitoramento de gases - unidade

Os pocos deverdo ser construidos, de acordo com a Norma NBR — Norma Brasileira vigente,
sobre Construgdo de pocos de Monitoramento e amostragem, com uma profundidade estimada

de 1,5 a 3,00 metros ou até o impenetravel a percussao.
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A instalag¢do dos pogos de monitoramento de gases devera atender ao projeto a ser fornecido pelo
Poder Concedente, e também a instalagdo de novos pocos quando solicitado pelo orgio
fiscalizador. Neste caso, sera necessdria apresentacdo do projeto executivo com respectiva
analise, perfil construtivo, planta de locagdo, detalhe esquematico e boletins de campo com

registro fotografico.

A CONCESSIONARIA também deveréa realizar a instalagio de novos pogos, quando forem
danificados durante a operagao, € assim como substituir outros ja instalados na area do aterro que

apresentarem problemas de leitura, sem 6nus ao Poder Concedente.
Servicos de monitoramento ambiental e geotécnico da CTR.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao Poder Concedente os relatorios do Sistema de

Monitoramento Ambiental e Geotécnico, conforme atendimento as exigéncias da CETESB.

e Monitoramento geotécnico das escavagdes: compreende o Relatorio (MENSAL) durante a

Implantagao;

¢ Relatério do programa de prevengado a erosao e assoreamento;

e Relatério SEMESTRAL de Monitoramento da fauna de espécies especificas

e Relatorio SEMESTRAL de Monitoramento de controle dos niveis de ruido e operacao
e Relatorio TRIMESTRAL de Monitoramento do percolado gerado

e Relatério SEMESTRAL de Monitoramento das aguas subterraneas

e Relatorio SEMESTRAL de Monitoramento das 4guas superficiais

e Relatorio TRIMESTRAL de Monitoramento de Emissdo de gases

e Relatorio MENSAL de Monitoramento do geotécnico do macigo de residuos

e Relatorio SEMESTRAL de controle e minimizagao de odores

e Relatorio SEMESTRAL de Monitoramento de AviFauna
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e Relatério SEMESTRAL detalhado de controle de vetores e de doencgas
e Plano de contingéncias (revisdo a cada 5 anos)

A CONCESSIONARIA devera apresentar anualmente um Relatorio Consolidado, constando

todos os relatdrios de monitoramento ja executados.

A CONCESSIONARIA devera atender a todos os pareceres técnicos do Orgdo Publico Estadual,

durante a Vigéncia do Contrato sem 6nus ao Poder Concedente.

A CONCESSIONARIA devera arcar com todas as despesas para realizagdo dos relatorios, sem

quaisquer 6nus ao Poder Concedente.

A CONCESSIONARIA devera realizar, 30 (trinta) dias apos solicitagdo por oficio do Poder
Concedente, 01 (uma) andlise gravimétrica anual de todos os residuos solidos domiciliares
umidos, secos, Feiras Livres / CRAISA / Estacdo de Coleta, pontos de actimulos ¢ das
Cooperativas de Reciclagem do Municipio de Santo André, que sdo destinados na Central de

Tratamento de Residuos de Santo André.

A realizagdo da gravimetria sera precedida de reunido com a CONTRATANTE onde serao

definidos a metodologia, calendario e formato da apresentaciao dos dados.

A CONCESSIONARIA devera apresentar os profissionais que irdo realizar os estudos, bem
como equipe de campo, materiais € equipamentos necessarios a realizagdo da gravimetria. A
gravimetria serd realizada dentro da CTR Santo André, ou na impossibilidade em outro local

autorizado pelo Poder Concedente.

Todos os custos operacionais e técnicos relativos a realizagdo da andlise gravimétrica dos

residuos devem constar na composigdo da Contraprestagio da CONCESSIONARIA.

Os resultados da analise gravimétrica deverdo ser discutidos com o Poder Concedente e

apresentados em formato digital e em uma via em papel colorido e encadernado.

Servicos de vigilancia 24 horas na CTR
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A CONCESSIONARIA disponibilizara a quantidade de 08 (oito) vigilantes para atender a
seguranca total de toda area da Central de Tratamento de Residuos do Municipio de Santo André
— CTR, diurna e noturna, de segunda a domingo, incluindo os locais onde se encontra as
Cooperativas, a area do Entorno da Rua Soldado Dorival de Brito, e também a nova éarea de
ampliacdo da disposi¢do final de residuos sélidos, situado ao lado da CTR, Rua Espirito Santo

S/N. A CONCESSIONARIA devera garantir a seguranca da CTR 24 horas.

A CONCESSIONARIA devera apresentar mensalmente o relatério mensal a Contratante das
horas trabalhadas de 12 x 36 de todos os vigilantes, em consonancia a CLT. Neste relatorio
devera conter todas as ocorréncias registradas no més da prestacdo de servigo, realizado na

Central de Tratamento de Residuos — CTR.

A CONCESSIONARIA devera apresentar e encaminhar o relatorio dos servigos executados, em
até o 5° dia util do més subsequente, para verificagcdo e aprovagao, que sera realizado através do

Poder Concedente.

A CONCESSIONARIA ser responsavel por qualquer ocorréncia dentro do perimetro do aterro
que gere dano ao patrimoénio do Poder Concedente e que comprovadamente tenha ocorrido por

falha da equipe da Vigilancia.

A CONCESSIONARIA devera fornecer, a cada um dos vigilantes, um cracha de identificagdo no
qual conste o nome ou simbolo da empresa, 0 nome do empregado e sua funcdo. O empregado
devera, obrigatoriamente, usa-lo de modo visivel enquanto no local de prestagdao de servigos, de

forma a possibilitar sua identificagao.

A CONCESSIONARIA devera tomar todas as providéncias no sentido de serem cumpridas,
rigorosamente, por seus empregados e prestadores de servicos, as normas de higiene e de

seguranga do trabalho vigentes.
Instalagoes Fisicas

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela manutengdo preventiva e corretiva das instalagdes
fisicas, bem como pela manuten¢do dos equipamentos para tratamento dos efluentes, do Aterro
Sanitario Municipal de Santo André, a partir da sua transferéncia deste ativo pelo PODER

CONCEDENTE, bem como pelas atividades de manutencao e calibragdo da balanga rodovidria.
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3.1.15. TRATAMENTOS

Execucdo de servico de coleta, transporte e tratamento de efluente liquido percolado

ETELP (viagens)
Especificacoes Técnicas

Durante a operacao do Aterro Sanitario - Central de Tratamento de Residuos do Municipio de
Santo André, todo o efluente liquido percolado liberado devera ser encaminhado pela
CONCESSIONARIA a Estagdo de Tratamento de Efluentes Liquidos Percolados do Aterro

Sanitario.

Os equipamentos ¢ infraestrutura existentes na base do Aterro e na ETE; como: bombas, caixa de
passagem, tubulagdes, rede de recalque, calha parshall, guindaste, e toda a sua manutengdo sera

de total responsabilidade da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera executar mensalmente a limpeza do lodo das caixas de

armazenamento de chorume da base do Aterro de acordo com as normas vigentes.

A CONCESSIONARIA devera encaminhar o efluente proveniente da base do aterro, para a ETE,
utilizando os equipamentos necessarios para execugdo dos servicos. A CONCESSIONARIA
devera transportar em veiculo apropriado os efluentes liquidos percolados da ETE da Central de
Tratamento de Residuos até a Estacdo de tratamento da SABESP/ATTEND AMBIENTAL, ou

outra que atenda as normas vigentes da CETESB que possam receber este tipo de efluente.

A CONCESSIONARIA devera manter a operacgdo e manutengio do sistema de recalque na base
do Aterro Sanitario para ETELP 24 horas por dia. Para a limpeza das caixas existentes na base do
aterro devera ser utilizado o caminhdo a vacuo e o residuo encaminhado para o leito de secagem

da ETELP e andlise para posterior destinacao final conforme normas vigentes.

A CONCESSIONARIA devera manter o tratamento minimo de odor, das lagoas de efluentes
liquidos percolados, utilizando-se de produtos quimicos que diminuem o mau cheiro do

chorume.

Em épocas, de elevado indice pluviométrico e geragao de efluente liquido percolado, poderao ser

realizadas viagens adicionais necessarias, somente com a autorizacdo expressa do Poder
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Concedente.

A CONCESSIONARIA devera implantar o tratamento do efluente no proprio aterro, conforme

cronograma apresentado no plano de negdcio.
Compostagem
Especificacoes Técnicas

A compostagem devera ser executada somente com residuos solidos organicos,
preponderantemente dos grandes geradores do municipio de Santo André (Central Regional de
Abastecimento Regional Interno de Santo André — CRAISA, feiras livres, industrias, comércios e

prestadores de servigos etc.).

Os insumos do processo deverdo ser homogéneos em forma e caracteristicas fisico-quimicas,
para apresentarem sua unificacdo em prazo maximo de até 120 dias corridos. Durante a

compostagem nao deverd haver a emanagdo de maus odores, chorume e proliferacdao de vetores.

O resultado final, produto maturado, devera apresentar resultados satisfatorios exigidos para esta
modalidade de tratamento. O aceite e destinacdo do produto composto serdo definidos pelo

Poder Concedente.
Triagem e trituracio de residuos da construcio e demolicio (RCD) em (toneladas).

OS RCDs serdo dispostos na Central de Tratamento de Residuos do Municipio de Santo Andre¢,
para tratamento. Os RCDs sdo recepcionados ou coletados pela Administragao Publica de Santo
André ou de particulares com autorizagdo previa do Poder Concedente. Cabera a
CONCESSIONARIA a tarefa de segrega-los de maneira adequada e separar de sua composigio

as madeiras, os reciclaveis e os RCD.

Estas operagdes deverdo se dar em area isolada da célula em operacdo e distante da frente de
descarga. Cabera ao Poder Concedente indicar a definigdo do local onde a CONCESSIONARIA
devera executar a operagio. A CONCESSIONARIA devera apresentar o Plano de Trabalho
detalhado para triagem, segregacdo do residuo da construg¢do civil com aprovagdo do Poder

Concedente, devendo atender todas as condi¢des de seguranga e higiene no trabalho.
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Etapas do processo:

Etapa 1: O residuo devera ser pesado na balanga existente na CTR e encaminhado para area

especifica autorizado pelo Poder Concedente;

Etapa 2: O residuo ap6s sua segregagdo devera ser acondicionado em cagamba roll-on, sendo
transportados os recicldveis para a Central de Triagem de Residuos Recicldveis, as madeiras
transportadas para destinagdo final/reciclagem em locais licenciados, conforme descrito no plano

de trabalho.

Nao serd permitida a estocagem do residuo por um periodo superior a trinta 30 dias. Os servigos
somente serdo liberados apds o aceite do Poder Concedente, bem como se forem cumpridas as

exigéncias estabelecidas pelos 6rgaos legisladores municipais e estaduais.

A CONCESSIONARIA devera operar e estocar os materiais dentro da area estabelecida pelo

Poder Concedente.

A CONCESSIONARIA deveré realizar diariamente a triagem de todos os residuos produzidos

pela Administragdo publica.

Apoés a triagem e segregagdo/tratamento, o produto final e seu rejeito, deverdo ser de total

responsabilidade da CONCESSIONARIA.

As instalagdes elétricas, hidraulicas, telefonia serdo de total responsabilidade da

CONCESSIONARIA, como também as despesas agua, energia e telefone.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo fornecimento de materiais ¢ EPI’S que se fagam
necessarios, para os funciondrios realizarem a triagem e segregacao dos residuos provenientes da

Construgdo e Demoligdo, sendo incluso na Contraprestacao.

Inicialmente deverao ser pesados ao adentrar na CTR serdo registrados através dos comprovantes
emitidos pela balanca existente na CTR, onde a primeira via serd do Contratante, a segunda via

da CONCESSIONARIA e a terceira via para arquivo do Poder Concedente.

Apos a segregacdo e tratamento, o produto final sera registrado conforme item acima, podendo

ser utilizado como matéria prima para pista de acesso no Aterro Sanitario.
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Os residuos depois de segregados e tratados na CTR, serdo pesados na balanga, quando forem
utilizados em servigos no Aterro Sanitario, ou quando forem destinados para outros locais. Estes
materiais que serdo utilizados no Aterro e/ou enviados para outros locais para uso, serao pagos
em toneladas. Os rejeitos serdo pesados e destinados a CTR Santo André ou em outro Aterro

licenciado.
3.1.16. MANUTENCAO DO ATERRO
Especificagoes Técnicas

A manuten¢do do complexo do Aterro Sanitario de Santo André devera contemplar as seguintes

diretrizes:

e Manutencao de frente de trabalho para épocas normais e de chuva, com acessos e locais de

descarga cascalhados e drenados conforme ja descrito anteriormente

o Abertura de acessos provisorios e definitivos, e de um sistema de sinalizagdo para o dia e a

noite, principalmente em condi¢des adversas de clima;

e Execucdo, reformas e/ou ampliacdes das redes de energia elétrica, agua, esgoto e telefonia
sempre que necessario e que garantam o pleno funcionamento das atividades na Central de

Tratamento;
e Reformas de obras de infraestrutura e apoio;

e Complementagdo da cobertura das células ja encerradas, nas areas que nao receberdao nova

sobreposi¢do de residuos, atendendo a configuragdo final do projeto do Aterro Sanitério.

e Execugdo, manutengao e sinalizagao dos caminhos de acesso no interior do Aterro Sanitario e
nas areas de descarga nas frentes de trabalho, bem como de placas sinalizadoras e explicativas

das atividades desenvolvidas;
e Conservagdo permanente dos acessos e da sinaliza¢do no entorno do Aterro Sanitério;

e Manuten¢do da instrumentacdo j& instalada no aterro, bem como a execu¢do de novos

conforme diretrizes do Poder Concedente;
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e Marcos superficiais;

e PiezOmetros;

e Pocos de monitoramentos de dgua e gases.

e Coleta manual dos residuos solidos eventualmente espalhados pelo vento, em todas as

dependéncias do Aterro Sanitario;

e Manutencdo dos sistemas existentes de drenagem de liquido percolado de gases e aguas

precipitadas que, pela acdo natural ou recalque do Aterro Sanitario forem danificados;

e Manutengdo do macigo sempre que ocorrem recalques, escorregamentos, rupturas e trincas nos

taludes e bermas;

e Manutencao da iluminagdo noturna em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, nas frentes de
operagao, acessos e também em todo o complexo da CTR, incluindo as Cooperativas e area do

entorno;

e Manuteng¢do e limpeza do sistema de recalque na base do Aterro e, também na Estacdo de

Tratamento de Efluente Liquido Percolado;

e Limpeza das caixas de passagens existente no aterro, do sistema de recalque para a ETELP;

e Manutencdo dos taludes: drenagem de agua precipitada, viario, paisagismo, Gabido, e servicos

de corte de grama, em toda CTR;

e Manutencao no sistema de gases;

e Placas de sinalizagao e educativas, conforme orientacdo do Poder Concedente;

e Implantacdo e operacdo do sistema de lavagem de pneus dos veiculos que saiam do Aterro

Sanitario para que ndo levem residuos do Aterro Sanitario para fora do mesmo.

e Manutencao, limpeza e/ou reforma das instalagdes fixas existentes:

o Edificios da portaria / Poder Concedente;
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e Cancelas com fornecimento de pegas;

¢ Estacionamento de veiculos;

e Reservatorios de agua;

e Patio para transbordo de pneus/ Ecoponto;

¢ Balancas rodoviarias (pintura geral);

e Patios para estocagem armazenamento de materiais (brita, rachdo, solo e bica corrida);
e Bombas existentes na base do aterro, ETE, e na frente de operagao;

e Escadas hidraulicas.

e Entorno da Rua Soldado Dorival de Brito, compreendem as Cooperativas, Estacdo de

Tratamento de madeiras e RCD;

o Area de instalagio da CONCESSIONARIA e outros se houver, sera com autoriza¢do prévia do

Poder Concedente.
e Patio de manutencao de veiculos e equipamentos.

e Limpeza de caixas de drenagem, boca de lobo, limpeza das lagoas de efluente, entre outros,

realizada mensalmente, conforme solicitagao prévia do Poder Concedente.

e Manutencao total das telas de alambrados existentes da CTR, como, instalacdo / conserto de
tela de alambrado, constru¢cdo de mureta, pintura e todos outros materiais necessarios para sua

manutencio, sendo de total responsabilidade da CONCESSIONARIA.

e Lavagem diariamente da Rua Fernando costa s/n°, Bairro Parque Gerassi — Santo André, que

compreende a entrada do Aterro Sanitario de Santo André.

A CONCESSIONARIA devera incluir na sua composi¢éo da Contraprestagdo aqueles relativos a
fornecimento de energia elétrica e d4gua consumidos para operacdo ¢ manutencao de todas as

instalagdes existentes na CTR Santo André.
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3.2. SERVICOS DE LIMPEZA E MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Prestagdo dos servigos de limpeza e manutencdo manual de vias e logradouros publicos,
urbanizados ou nao urbanizados, limpeza e manutencdo mecanizada de vias e logradouros
publicos, fornecimento, manutengdo, instalacdo, limpeza e esvaziamento de papeleiras em vias e
logradouros publicos, urbanizados ou ndo urbanizados e pragas, equipe de operagdes especiais de
limpeza em vias e logradouros publicos, e disposi¢do final de residuos solidos em Aterro

Licenciado.
3.2.1. DEFINICOES:

e Residuos solidos: Residuos nos estados solido e semissolido que resultam de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agricola, de servigos e de varri¢cao. Ficam
inclusos nesta defini¢do os lodos provenientes de sistemas de tratamento de agua, aqueles
gerados em equipamentos e instalagdes de controle de poluicdo bem como determinados liquidos
cujas particularidades tornem inviavel o seu langamento na rede publica de esgotos ou corpo
d’agua, ou exijam para isso solugdes técnicas e economicamente inviaveis em face a melhor

tecnologia disponivel.

e Patrulha movel: Equipes distribuidas para execucdo de varricdo em vias publicas que

possuirem guias e sarjetas, tineis, escadarias, passagens, vielas, passarelas e ciclo faixas.
e Areas criticas: area com historico de acimulo de aguas pluviais.
e Areas verdes: pragas, parques e canteiros centrais.

e Eventos/operacdes especiais: Atividades que fazem parte da programagdo habitual, como
ocorréncias inesperadas que necessitam de atendimento imediato de limpeza, tais como:
derramamento de residuos nas vias, enchentes, acidentes de transito, limpeza diaria em locais

com presenca de moradores de rua entre outras solicitagdes da municipalidade.

e Destinacdo final ambientalmente adequada: destinacdo de residuos que inclui a reutilizacdo, a
reciclagem, a compostagem, a recuperagdo € o aproveitamento energético ou outras destinagdes
admitidas pelos 6rgaos competentes do SISNAMA, (Sistema Nacional do Meio Ambiente) do
SNVS (Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria) e do SUASA, (Sistema Unificado de Ateng¢do a
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Sanidade Agropecuaria) entre elas a disposicdo final, observando normas operacionais
especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e & seguranga € a minimizar os

impactos ambientais adversos.

e Disposicdo final ambientalmente adequada: distribui¢do ordenada de rejeitos em aterros,
observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a satide publica e a

seguranga € a minimizar os impactos ambientais adversos.

e Geradores de residuos solidos: pessoas fisicas ou juridicas, de direito publico ou privado, que

geram residuos solidos por meio de suas atividades, nelas incluido o consumo.

e Gerenciamento de residuos sdlidos: conjunto de agdes exercidas, direta ou indiretamente, nas
etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacao final ambientalmente adequada
dos residuos solidos e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com
plano municipal de gestdo integrada de residuos so6lidos ou com plano de gerenciamento de

residuos solidos, exigidos na forma da Lei Federal n° 12.305/2010.

o Gestao integrada de residuos solidos: conjunto de acdes voltadas para a busca de solugdes para
os residuos solidos, de forma a considerar as dimensdes politica, econdmica, ambiental, cultural

e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentavel.

3.2.2. VARRICAO MANUAL: LIMPEZA E MANUTENCAO MANUAL DE VIAS E
LOGRADOUROS PUBLICOS, URBANIZADOS OU NAO URBANIZADOS.

Os servigos de Limpeza e Manutengdo Manual de Vias e Logradouros Publicos, urbanizados ou
ndo, serdo executados atendendo as frequéncias e horarios determinados para cada local e

inclusive na parte alta e baixa do Distrito de Paranapiacaba.
Operacao manual diurna e/ou noturna das vias e logradouros publicos inclui:

e Varri¢do, corte de mato (capina) em cabeca da guia e sarjetas das areas de varricdo, serdo de
responsabilidade do varredor do setor; raspagem de terra, areia e servigos afins; remocao e

acondicionamento dos residuos, das sarjetas, escadarias, vielas e ciclo faixas.

e Esvaziamento e acondicionamento dos residuos das papeleiras instaladas, assim como daquelas

a serem implantadas.
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e Operacdo manual diurna e/ou noturna das areas verdes inclui:

e Varri¢do, raspagem, remog¢ao e acondicionamento dos residuos existentes em canteiros

centrais, taludes, pragas e areas nao urbanizadas.

e Esvaziamento e acondicionamento dos residuos das papeleiras instaladas, assim como daquelas

a serem implantadas.

A operagdao manual diurna e/ou noturna devera ser executada em passeios publicos dos proprios

Federais, Estaduais e Municipais.
PROGRAMACAO DA EXECUCAO

As Patrulhas Moveis de limpeza e manutencdo manual, s6 poderdo ser deslocadas para a
realiza¢do de outros servicos, desde que haja prévia autorizacdo expressa do Poder Concedente,

cabendo a este determinar os locais e dias em que serao realizados os servigos.
HORARIO DE TRABALHO

Os servicos serdo realizados a partir das 7h00 e no periodo noturno a partir das 18h00, em
horérios aprovados pelo Poder Concedente, podendo ser alterados conforme orientacdo da
fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidagdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os funcionarios da CONCESSIONARIA deverdo cumprir rigorosamente a jornada de trabalho

diaria prevista na CLT - Consolidagdo das Leis Trabalhistas, em vigor.
DIAS DE TRABALHO
Os servicos serdo realizados de segunda a sabado.

Aos domingos a CONCESSIONARIA devera manter 06 (seis) Patrulhas Moveis para
atendimento dos circuitos, operagdes especiais, emergéncias e eventos. Nos dias 25 dezembro e

01 de janeiro o total de Patrulhas Méveis em atividade sera de 04 (quatro).

Nos feriados e pontos facultativos as Patrulhas Moéveis deverdo trabalhar normalmente.
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O numero de dias adotado para a execucdo dos servigos por Patrulha Mdveis sera estimado de

(27) vinte e sete dias por més, para ser adotado por todas as LICITANTES.

COMPOSICAO DA PATRULHA MOVEL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO
MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, URBANIZADOS OU NAO
URBANIZADOS

Relagdo minima de ferramentas por Patrulha Movel:

e 02 (dois) Lutocar, com rodizios macigos, cesto de plastico com capacidade minima de 120

litros;

e 02 (dois) vassourdes com base de polipropileno e cerdas de PVC, ou similar;
e 02 (duas) vassouras de nylon n° 5;

e 02 (duas) pazinhas com cabo longo;

e 01 (uma) vassoura metalica regulavel;

¢ 01 (um) espeto, com cabo longo e ponta metalica de 8§ mm;

e 01 (uma) enxada;

e 01 (uma) pa quadrada curva tipo LP;

e 01 (uma) lima.

Cada Patrulha Modvel devera ser provida mensalmente, no minimo, 1500 (mil e quinhentos)

sacos plasticos de 100 litros de cor cinza.
Cada Patrulha Movel serd composta de 04 (quatro) varredores / ajudantes.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar 05 (cinco) veiculos de passeio com motorista, tipo

Gol ou similar, para suporte da fiscalizacdo da prestacdao dos servigos.

A CONCESSIONARIA devera fornecer 02 (duas) vans para transportarem patrulhas no periodo

diurno, e 01 (uma) no periodo noturno. Todas com motorista.
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As patrulhas noturnas que trabalharam no regime 12X36, terdo 02 (dois) motoristas para dirigir

as Vans.

ACONDICIONAMENTO E DISPOSICAO DOS RESIDUOS

O produto da limpeza e manutengdo manual e outros servigos, descritos nos subitens anteriores,
serdo acondicionados em sacos e dispostos para remocao nas vias € logradouros publicos, de
forma que ndo causem transtornos aos veiculos e pedestres, conforme o Plano Basico de Coleta

Diferenciada de Residuos Solidos Domiciliares.

Em alguns casos especificos, a varrigdo manual sera executada apenas nas sarjetas das vias,

sendo que os canteiros centrais serdo atendidos pela varricdo mecanizada.

Os servigos de varricdo poderdo ser executados com auxilio de novas tecnologia, como

sopradores, aspiradores, ou outros que surjam futuramente, de forma a manter a cidade limpa.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar ao Poder Concedente, um sistema de
monitoramento on-line, com 02 (dois) monitores de TV 50 para acompanhamento das equipes
distribuidas nas vias e logradouros publicos, por meio de GPS ou outra tecnologia compativel,

no prazo de 60 (sessenta) dias.

3.2.3. VARRICAO MECANIZADA: LIMPEZA E MANUTENCAO MECANIZADA DE
VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Os servigos de limpeza e manutengao mecanizada deverao ser executados nas vias conforme o
Plano Bésico de Limpeza e Manutengdo Mecanizada de Vias e Programagdo Semanal de
Limpeza Mecanizada de Vias Publicas, atendendo as frequéncias e horarios de inicio

determinados para cada local.

A Equipe de limpeza e manutengdo mecanizada ndo podera ser deslocada para a realizacao de
outros servicos que ndo aqueles discriminados no subitem anterior, a ndo ser mediante prévia
autoriza¢do do Poder Concedente, cabendo a esta determinar os locais onde serdo realizados os

Servigos.
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Os servicos de limpeza e manutengdo mecanizada poderdo ser executados, em carater
emergencial, por Patrulhas Méveis em decorréncia do equipamento ndo apresentar condi¢des de
utilizacdao, desde que haja prévia e expressa autorizacdo do Poder Concedente, sem custos

adicionais.

No caso de paraliza¢ao da varredeira mecanizada por um periodo superior a 48 horas, devera ser

realizada a substitui¢dao deste equipamento.
HORARIO DE TRABALHO

Os servigos serdo realizados a partir das 22h00, podendo ser alterados conforme orientagdo do
Poder Concedente, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidacdo das

Leis Trabalhistas, em vigor.

Os funcionarios da CONCESSIONARIA deverdo cumprir rigorosamente a jornada de trabalho

diaria prevista na CLT - Consolidacdo das Leis Trabalhistas, em vigor.
DIAS DE TRABALHO

Os servicos serdo realizados de segunda a sdbado, podendo ser alterados conforme orientacao da
fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidagdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os trabalhos ndo serdo executados aos domingos e feriados, mas normalmente em pontos

facultativos.

COMPOSICAO DA EQUIPE DE LIMPEZA E MANUTENCAO MECANIZADA DE
VIAS PUBLICAS

Ferramentas e acessorios:
e 04 (quatro) vassourdes com base de polipropileno e cerdas de PVC, ou similar;
e 04 (quatro) vassouras de nylon n° 5;

e 04 (quatro) pas quadradas com cabo;
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e 10 (dez) cones plasticos de sinalizacao;
e 05 (cinco) cavaletes de madeira.

A equipe devera ser provida mensalmente, no minimo, 1000 (mil) sacos plasticos de 100 litros na

cor cinza.
Equipamento de limpeza e suc¢io mecinica:

Ser auto propelida, com sistema de recolhimento de residuos por succdo mecanica, com
capacidade volumétrica de compartimento de armazenamento dos residuos igual ou superior a
5m3, dotada de sistema de basculamento, com vassouras central e laterais, sistema de
espargimento de dgua sobre as mesmas, com capacidade de armazenamento de agua para uma
operagdo continua de, no minimo 6 (seis) horas, e sistema de succdo que permita a operagao
em ambos os lados da via publica, e ter a caracterizagao visual com as cores ¢ padrao a serem

indicados pelo Poder Concedente, dotado de GPS (Sistema de Posicionamento Global).

Varredeira equipada com 02 (dois) bracos de capinagdo mecanico rotativos (desagregador),
sendo 01 (uma) na lateral esquerda e 01 (uma) lateral direita, dispositivos a frente das vassouras
laterais, IHM (interface homem maquina) com leitor de produtividade com saida USB, mangote
superior giroflex (180°). Sistema lava-jato (bomba de alta pressdo (+) carretel retratil (+) 10
metros mangueira 3/8 (+) espingarda com gatilho), com sistema de sinaliza¢do direcional; e
sistema de filmagem de detritos realizado por decantagdo, através de defletores que desaceleram

as particulas.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao menos um equipamento para inicio dos servigos, e
terd prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apos a assinatura do contrato, para apresentagdo da 2?

(segunda) unidade.

e Chassi: Possuir capacidade, correspondente ao peso do equipamento, mais a carga a ser
transportada; simples ou duplo comando de direcdo e operacdo em geral, necessario para
possibilitar facil e segura operagdo em ambos os lados da via publica; se comando simples,

possuir monitor de video para visualizacao da operagao.

e Equipamento para a varrigdo mecanizada: 02 (duas) Varredeiras mecanizadas nos padrdes
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especificados nos subitens 4.4.3.1 ¢ 4.4.3.2, dotada de GPS - (Sistema de Posicionamento

Global).

e Equipamento para a equipe de apoio: 02 (duas) Pick-up leve, tipo Saveiro ou similar para

atendimento da equipe de apoio.

Pessoal:

e 01 (um) Motorista / Operador de varredeira

e 01 (um) Motorista para a pick-up

e 02 (dois) ajudantes gerais

ACONDICIONAMENTO E DISPOSICAO DOS RESIDUOS

O produto da operacdo da limpeza e manutengdo mecanizada deverd ser armazenado,
transportado adequadamente, ¢ devera ser encaminhado pela CONCESSIONARIA em Aterro

Sanitario devidamente licenciado pelo Orgdo Ambiental.

O produto proveniente da operagdo da equipe de apoio da limpeza e manutencdo mecanizada
deverad ser acondicionado em sacos plasticos e dispostos para remocao nas vias, logradouros

publicos, de forma que nao causem transtornos aos veiculos e pedestres.

Em alguns casos especificos determinados pelo Poder Concedente, a varrigdo mecanizada sera
executada apenas no canteiro central, sendo que as sarjetas laterais serdo atendidas pela varri¢ao

manual.

3.2.4. PAPELEIRAS: FORNECIMENTO, MANUTENCAO, INSTALACAO, LIMPEZA E
ESVAZIAMENTO DE PAPELEIRAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS,
URBANIZADOS OU NAO URBANIZADOS E PRACAS.

O servigo de Fornecimento, Manutenc¢ao, Instalagdo, Limpeza, Higienizacao, e Esvaziamento de
Papeleiras compreendem as papeleiras existentes, assim como aquelas a serem instaladas nas
vias e logradouros publicos. Os servigos serdo realizados manualmente, atendendo as frequéncias

estabelecidas para cada local, segundo determinacdo do Poder Concedente.
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HORARIO DE TRABALHO

Os servigos serdo realizados a partir das 7:00h, em horarios aprovados pelo Poder Concedente,
podendo ser alterados conforme orientacao da fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal

prevista na CLT - Consolidagdo das Leis Trabalhistas, em vigor.

Os funcionarios da CONCESSIONARIA deverdo cumprir rigorosamente a jornada de trabalho

diaria prevista na CLT - Consolidagdo das Leis Trabalhistas, em vigor.
DIAS DE TRABALHO

Os servigos serdo realizados de segunda a sabado, podendo ser alterados conforme orientacio da
fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal prevista na CLT - Consolidagdo das Leis

Trabalhistas, em vigor.

Os trabalhos nao serdo executados aos domingos e feriados, mas normalmente em pontos

facultativos.

COMPOSICAO DA EQUIPE PADRAO

Ferramentas e acessorios

e 04 (quatro) vassourdes;

e 04 (quatro) vassouras;

e 04 (quatro) pas;

e 06 (seis) chaves para abertura de papeleiras;

¢ 04 (quatro) maquinas manuais para fixacao de papeleiras;
¢ 04 (quatro) cones plasticos de sinalizagao;

e 02 (duas) lavadoras de alta pressdo com poténcia elétrica de 1700 W e pressao de 1950 PSI ou

similar; reservatorio de agua, 01 (um) gerador portatil.

A equipe deverd ser provida mensalmente com, no minimo, 10000 (dez mil) sacos plasticos de

\‘ia; EFEITURA DE
Semasa )d SANTO ANDRE

79



80

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVIGOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS D

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

50 litros de cor cinza.

Equipamentos: 02 (duas) Pick-up leve, tipo Saveiro ou similar, dotados de GPS para fiscalizagao

remota pelo Poder Concedente.
Pessoal

e 01 (um) Motorista

e 01 (um) Ajudantes geral
PAPELEIRAS PLASTICAS

As papeleiras plésticas a serem fornecidas serdo com capacidade nominal volumétrica de 50
litros, conforme Norma ABNT NBR 16006, na cor amarela e adesivada conforme padrio
definido pelo Poder Concedente, que integram o mobilidrio urbano e contribuem para a limpeza

da cidade.

A quantidade média de papeleiras a ser instaladas serd de 840 (oitocentos e quarenta) unidades

por ano, as quais serdo armazenadas em espago disponibilizado pela CONCESSIONARIA.
A fixacdo das papeleiras plasticas devera ser executada com fitas e abragcadeiras metalicas.

Durante as trocas de papeleiras danificadas, as pecas que porventura puderem ser reaproveitadas,

devem ser encaminhadas ao depésito da CONCESSIONARIA para posterior reutilizagao.

Se houver necessidade de mudanca da cor da papeleira, isto serd solicitado pelo Poder

Concedente sempre com antecedéncia de 6 (seis) meses.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar 1 (um) veiculo de passeio, tipo Gol ou similar para

suporte da fiscaliza¢do da prestagdo dos servigos.

Toda substituicdo, instalagdo, manutencdo, higienizacdo de papeleiras devera ser
georreferenciada e disponibilizado o arquivo mensalmente ao Poder Concedente para

fiscalizagao.

ACONDICIONAMENTO E DISPOSICAO DOS RESIDUOS
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O produto da operagdo da Limpeza de Papeleiras sera acondicionado em sacos e disposto para
remocao nas vias e logradouros publicos, de forma que ndo causem transtornos aos veiculos e

pedestres.

A quantidade necessaria para a execugao dos servigos constantes deste item ¢ de 01 (uma) equipe

padrdo para instalagdo, manuten¢do, limpeza e esvaziamento de papeleiras.

3.2.5. OPERACOES ESPECIAIS DE LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS
PUBLICOS

Esta equipe atuard para atendimento as necessidades de limpezas pré, durante e pds- eventos,
situacdes pos-emergéncia ou operacdes estratégicas, que poderdo ser cultural, esportiva, politica,

religiosa e natural.
Operacao especial de limpeza das vias e logradouros publicos inclui:

e Limpeza geral em pragas e areas verdes, que inclui catagdo de residuos, varricdo e

esvaziamento de papeleiras.

e Limpeza dos residuos derrubados acidentalmente nas vias e logradouros publicos.
e Extra¢do de pequenas touceiras

¢ Atendimento as demandas de enchentes.

¢ Atendimento de limpeza em diversos locais com moradores de ruas.

e Atendimento as demandas de eventos.

¢ Outras demandas conforme determinacao do Poder Concedente.

HORARIO DE TRABALHO

Os servigos serdo realizados em horarios determinados pelo Poder Concedente, podendo ser
alterados conforme orientagao da fiscalizagdo, considerando a carga horaria semanal prevista na

CLT - Consolidacdo das Leis Trabalhistas, em vigor.
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Os funcionarios da CONCESSIONARIA deverdo cumprir rigorosamente a jornada de trabalho

diéria prevista na CLT - Consolidacdo das Leis Trabalhistas, em vigor.
DIAS DE TRABALHO

Os servigos serdo realizados de segunda a sdbado, excepcionalmente aos domingos, podendo ser
alterados conforme orientacao da fiscalizagdo, considerando a carga hordria semanal prevista na

CLT - Consolidacao das Leis Trabalhistas, em vigor.

A equipe de trabalho devera se apresentar diariamente na sede do Poder Concedente, munida de

ferramentas e equipamentos, ¢ em horario determinado pela Poder Concedente.

A quantidade necessaria para a execucgao dos servigos constantes deste item € de 01 (uma) equipe
padrao de operagdes especiais de limpeza em vias e logradouros pubicos, para limpeza de

eventos em casos emergenciais no municipio de Santo André.
COMPOSICAO DA EQUIPE DE OPERACOES ESPECIAIS DE LIMPEZA
Constituicao da Equipe Padrao

Ferramentas e acessorios

¢ 04 (seis) enxadas;

e 02 (dois) enxadoes;

¢ 04 (quatro) pas, sendo 2 (duas) de cabo longo;

e 01 (um) facao;

e 02 (dois) carrinhos de mao de pneus;

e 01 (um) martelo;

e 02 (duas) limas;

e 06 (seis) vassourdes;
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e 10 (dez) cones plasticos de sinalizacao;
e 03 (trés) cavaletes de madeira;

e 04 (quatro) Lutocar, com rodizios macigos, cesto de plastico com capacidade minima de 120

litros;

e 06 (seis) vassouras metalicas;

¢ 4000 (quatro) mil sacos de 110 litros;
Equipamentos

e 01 (um) caminhdo médio 3/4 com (cabine suplementar) adequada para transportar de pelo
menos 06 (seis) ajudantes gerais, para cada veiculo, provido de cacamba basculante com
capacidade minima de 5m?, com compartimento independente para transporte de ferramentas,

dotada de GPS - (Sistema de Posicionamento Global).

e 10 (dez) lutocar com rodizios macigos, cesto de plastico com capacidade minima de 120 litros,

para uso em eventos onde ndo sera possivel instalar papeleiras.
Pessoal:

e 01 (um) Motorista

e 06 (seis) Ajudantes gerais

REMOCAO DOS RESIDUOS

Os residuos provenientes das operagdes especiais serao destinados em aterro licenciado junto ao
orgdo ambiental e serdo medidos por toneladas. E serdo efetivamente pagos pelo Poder

Concedente.

O caminhdo ndo transitard sem que sua carga esteja totalmente coberta de forma a impossibilitar
o derramamento de residuos sobre as vias e logradouros publicos, sendo também proibido o

coroamento da carga.
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O transporte de residuos do local de coleta até o local de destinacdo aprovado pelo Poder

Concedente sera medido por viagens. Sendo fiscalizado pelo Poder Concedente.

A quantidade média de viagens das operagdes especiais ¢ de 04 viagens por dia, para cada

caminhdo; sendo estimado aproximadamente 04 (quatro) toneladas por caminhao.
EQUIPAMENTO

e 2 (dois) Caminhdes médio com eixo traseiro simples equipado com cacamba basculante com

capacidade minima de Sm®.
PESSOAL

e 02 (dois) motoristas

e 04 (quatro) ajudantes
DIAS DE TRABALHO

Os servigos serdo realizados de segunda a sdbado, excepcionalmente aos domingos, podendo ser
alterados conforme orientagdo da fiscalizacdo, considerando a carga horaria semanal prevista na

CLT - Consolidacao das Leis Trabalhistas, em vigor.
DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO LICENCIADO

Os residuos provenientes dos servicos Limpeza de varrigdo mecanizada e de operagdo especiais
do municipio de Santo André serdo destinados em aterro licenciado junto ao 6rgdo ambiental e

serdo medidos por toneladas. E serdo efetivamente pagos pelo Poder Concedente.

3.3. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS
DE SERVICOS DE SAUDE

3.3.1. COLETA, MANUAL MECANIZADA, E TRANSPORTE DE RESiDUOS SOLIDOS
DOS SERVICOS DE SAUDE

A coleta externa dos Residuos Sélidos dos Servigos de Satide — RSSS, gerados no Municipio de

Santo André, nos termos das Leis Municipais nos locais e frequéncias minimas indicadas na

;f’lif”@; semasa ¢ i anore
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relacdo que segue em anexa atendendo as Normas Técnicas ABNT NBR 7500, 7501, 8286,
9190, 9191, 12807, 12808, 12809 e 12810, Norma IPT NEA-55 e demais Leis e Normas

aplicaveis.

O transporte em veiculo fechado, adequado ao armazenamento dos materiais coletados,
atendendo as Normas Técnicas ABNT NBR 7.500, 7501 e 8286 e demais Leis e Normas
aplicaveis, do local da coleta até a Unidade de Tratamento indicada pela CONCESSIONARIA.

O tratamento e a disposi¢ao final dos RSSS em equipamentos e/ou instalacdes aprovadas e
licenciadas pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), com

capacidade de processamento igual ou maior a 06 (seis) toneladas diarias de RSSS.

O servico de coleta de RSSS sera prestado pela CONCESSIONARIA através de frota de
veiculos e equipamentos especificos para esta finalidade, em todos os usuarios indicados pelo
PODER CONCEDENTE, do sistema de coleta no municipio de Santo André em horario

comercial de segunda a sdbado exceto nos feriados.

A coleta dos RSSS ¢ organizada em fun¢do do tipo de residuo gerado e do tipo de tratamento

mais adequado a cada um. Deste modo temos:
Coleta de Grandes Geradores — Grupo A

E o servigo de coleta de residuos do Grupo A prestado nos estabelecimentos que geram mais de
20kg de residuos por dia, por exemplo, os hospitais. Sao utilizados caminhdes equipados com
equipamento especifico para esta finalidade. A coleta ¢ realizada diariamente e os residuos sao

encaminhados para tratamento térmico.
Coleta de Pequenos Geradores — Grupo A

E o servigo de coleta de residuos do Grupo A prestado nos estabelecimentos que geram menos de
20 kg de residuos por dia, por exemplo, clinicas médicas e odontoldgicas. Sao utilizados furgdes
especificos para esta finalidade. A coleta realizada duas vezes por semana e os residuos sao

encaminhados para tratamento térmico.

Coleta de Pequenos Geradores — Grupo B
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Semasa ){ SANTO ANDRE 85



86

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVIGOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS D

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

E o servico de coleta de residuos do Grupo B, em geral produtos quimicos perigosos de classe I,
como insumos farmacéuticos, processadores de imagem, reagentes de laboratoérios, saneantes,
desinfetantes etc. Sao utilizados furgdes especificos para esta finalidade. A coleta ¢ realizada
duas vezes por semana ou mediante solicitagcdo especifica e os residuos sdo encaminhados para

incineragao.

Os residuos da solicitacao especifica, nao contemplados com a coleta em plano de trabalho de
duas vezes por semana, devem ser relacionados pelo principio ativo, observando quantidade,
identificacdo do estabelecimento, endereco, telefone para contato, anexar copia do CADRI
(Certificado de Aprovagdo de Destinagdo de Residuos Industriais), quando necessario e entrar

em contato com o PODER CONCEDENTE.

A coleta externa das carcagas geradas no Municipio de Santo André serd efetuada:
« Nas clinicas veterinarias do Municipio;

« Nas vias e logradouros publicos;

« Em locais que venham a ser previsto em lei;

« Outros locais autorizados pela fiscalizagado do PODER CONCEDENTE.

Entende-se para a presente especificacdo como carcaga de animal todas as porgdes do animal,

apods a sua morte.

A coleta e transporte externos dos residuos de servicos de saide devem ser realizados de acordo

com as normas NBR 12810 e NBR 14652 da ABNT.
Equipe basica para Coleta Manual de RSS:

e 01 (um) caminhdo bau de aluminio 3/4.

¢ 01 (um) motorista.

« 02 (dois) coletores.

« Utensilios e ferramentas necessarios para a perfeita realizacao dos trabalhos.
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Equipe basica para Coleta Mecanizada de RSS:

e 01 (um) caminhdo coletor, tipo Hospitalix ou similar.

¢ 01 (um) motorista.

« 02 (dois) coletores.

« Utensilios e ferramentas necessarios para a perfeita realizacao dos trabalhos.
Equipe basica para Coleta de Carcacas de Animais:

¢ 01 (uma) perua Van tipo Cargo.

¢ 01 (um) motorista.

02 (dois) coletores.

« Utensilios e ferramentas necessarios para a perfeita realizacao dos trabalhos.

3.3.2. TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS
SERVICOS DE SAUDE

Consiste na aplicagdo de método, técnica ou processo que modifique as caracteristicas dos riscos
inerentes aos residuos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminagdo, de acidentes

ocupacionais ou de danos ao meio ambiente.

O tratamento pode ser aplicado em outro estabelecimento, observadas nestes casos, as condi¢des
de seguranga para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento ou em
unidade a ser implantada a critério da futura CONCESSIONARIA e devidamente licenciada, ndo

sendo este ativo considerado como bem reversivel.

Os sistemas para tratamento de residuos de servigos de saide devem ser objetos de
licenciamento ambiental, de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 237/1997 e sdo passiveis de

fiscalizacao e de controle pelos 6rgados de vigilancia sanitaria e de meio ambiente.

A Unidade de Tratamento devera utilizar tecnologia que atenda as exigéncias das autoridades do
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Meio Ambiente ¢ da Anvisa que tenham capacidade para processamento de, no minimo, 05

(cinco) toneladas de RSSS, por dia.

Nao serao aceitas tecnologias experimentais, que ndo comprovem operacao em escala comercial,

e/ou ndo compativeis com o objeto da contratacao.

Apos o tratamento deverd haver a disposi¢do de residuos no solo, previamente preparado para
recebé-los, obedecendo a critérios técnicos de construcdo e operacdo, € com licenciamento

ambiental de acordo com a Resolugado CONAMA n° 237/97.

O tratamento e a disposi¢do final de carcacas de animais mortos deverdo ser efetuados em
equipamento e instalagdes aprovadas e licenciadas pela Cetesb (Companhia de Tecnologia de

Saneamento Ambiental).

Devera ser identificada e especificada a localizacdo das instalagdes de tratamento e disposi¢ao

final das carcacas.

No caso de necessidade de reduc¢do de carcaca e/ou manuseio das mesmas, 0 Servigo sera

realizado no local de tratamento e destinagao final.

3.4. INVESTIMENTOS PARA REINTEGRACAO AMBIENTAL E TRATAMENTO DOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

3.4.1. IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E COLETA DOS RESIDUOS
DAS ESTACOES DE COLETA

As Estagdes de Coleta (Ecoponto) serd o local onde os municipes poderdo efetuar a entrega de
materiais reciclaveis, residuos volumosos e residuos da construgdo e demolicdo (até 1

m?/habitante/dia).

A entrega dos residuos se dara de forma voluntaria, devendo, por meio de registro especifico, ser

identificado o usuario, as caracteristicas e os volumes aproximados dos residuos entregues.

O PODER CONCEDENTE sera o responsavel pelos estudos locacionais, a escolha e
disponibiliza¢ido dos locais onde serdo instalados os ecopontos, cabendo 8 CONCESSIONARIA

projetos e construcao de 10 (dez) Estacdes de Coleta no prazo de 05 (cinco) anos.
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Devera ser instalada, em cada Estagdo de Coleta, guarita com sanitario que permita a presenga
continua de 01 (um) funciondrio da CONCESSIONARIA, para acompanhamento do uso do

equipamento publico e das condi¢des de higiene do local.

A CONCESSIONARIA devera implantar um modelo de Estacdo de Coleta cujo layout devera
ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE, no entanto, o projeto de cada Ecoponto proposto

deverd incorporar, minimamente, 0s seguintes aspectos:
o Muro de alvenaria, nos limites da area;

« Espacos diferenciados para a recep¢do dos residuos triados como: residuos volumosos,

pequenos volumes de residuos oriundos de construgdo e demoli¢do, residuos reciclaveis etc.;

« Desnivel ou platd para que a descarga dos residuos da construcao seja feita diretamente no

interior de cagambas metalicas estacionarias;

« Espacos para manobras dos veiculos de coleta e transporte para a destinagao final dos residuos;

(&

« Placa, totem ou outro dispositivo de sinalizacdo que garanta a populagdo do entorno, e
transeuntes, o reconhecimento do equipamento publico como o local correto para o descarte de

residuos.

Os residuos destinados aos ecopontos deverdo ser depositados, separadamente, em cagambas
coletoras (tipo brooks) com capacidade de até¢ Sm? e a coleta devera ser realizada por caminhdes

dotados de poliguindaste duplo.

Os veiculos deverdo ser zero quilometro e estar cadastrados no PODER CONCEDENTE, para

utilizagdo na prestacao dos servicos, impreterivelmente até o final do 6° més de CONTRATO.

Nao sera admitida a utilizacdo de veiculo cadastrado em outro contrato e nenhum poderéd ser
utilizado sem estar previamente cadastrado. O descadastramento podera ser solicitado desde que
por motivo justificado e desde que sejam atendidas as exigéncias de substituicdo necessarias,

devendo ser autorizado pelo PODER CONCEDENTE.

A substitui¢ao de veiculo que atingiu a idade limite somente podera ser efetivada por outro zero
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quilometro. No caso da substituicdo dos que ndo atingiram a idade limite, a troca podera ser

efetivada por outro da mesma idade.

Durante a vigéncia do CONTRATO, os caminhdes utilizados para o servico nao poderdo ter

idade superior a 05 (cinco) anos.

Os veiculos e equipamentos, inclusive as unidades reservas, deverdo ser mantidos com todos os
seus componentes funcionando nas mesmas condi¢des especificadas, ndo obstante o desgaste

normal por uso, durante a vigéncia do contrato.

Os materiais reciclaveis deverdo ser encaminhados para as cooperativas selecionadas pelo
PODER CONCEDENTE. Os demais residuos deverdo ser transportados para a destinacao final
indicada pelo PODER CONCEDENTE.

Equipe basica:

e 01 (um) funciondrio para cada ecoponto.

« 04 (quatro) cagambas (tipo brooks), com capacidade até Sm?, para cada ecoponto.
e 01 (um) caminhao poliguindaste duplo para a coleta nos ecopontos.

¢ 01 (um) ajudante para a coleta nos ecopontos.

3.42. IMPLANTACAO E OPERACAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE
RESIDUOS DA CONSTRUCAO E DEMOLICAO (RCD)

Os RCD sdo classificados como residuos Classe IIB — Inertes (ABNT 10.004/2004),
provenientes de atividades da coleta dos residuos inertes e dos Ecopontos, para a destinagao final
ambientalmente adequada desses residuos deverd ser implantada pela CONCESSIONARIA
Unidade de Beneficiamento de Residuos Soélidos da Constru¢do e Demolicdo que devera ser
licenciado junto ao oOrgdo ambiental competente. Caberda ao PODER CONCEDENTE

disponibilizar a 4rea para sua implantagao.

O processo de beneficiamento dos RCD se dard conforme o fluxograma a seguir:
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A britagem ou a triturag@o ¢ a etapa principal do beneficiamento dos RCD, da qual resultam os
agregados reciclados. Os RCD podem ser britados uma vez ou mais, dependendo das dimensdes

e granulometria desejadas para os agregados.
A unidade devera ser implantada em uma 4drea minima de 5.000 m? e ser composta de:
« Imovel para apoio administrativo;
« Guarita no portao de acesso;
« Portdo e cercamento nos limites do terreno;
o Areas para circulagio e manobra de veiculos;
« Estrutura de apoio do equipamento (britador), e
« Conjunto britador;
« Areas de estocagem para:
o Material recebido (residuo bruto);

o Material processado (agregado reciclado), com éreas distintas para o seu armazenamento de

acordo com a sua composicao e granulometria;

oRejeitos (organicos, industriais, perigosos etc.), serdo encaminhados para destinagao final.
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Ao chegar na unidade, os caminhdes devem ter suas cargas inspecionadas visualmente e somente
serdo recebidos os RCD de boa qualidade, que ndo estejam misturados com plasticos, residuos

organicos, industriais ou outros materiais.

Apods a descarga dos residuos na area de estocagem uma nova inspecdo visual deverad ser
realizada para retirada manual de materiais, principalmente ferragens, que ndo sejam

componentes da fracdo mineral dos RCD.

Para diminuir a emissdo de poeira no processo de beneficiamento, o britador devera possuir
micro aspersores de dgua. Além disso, barreiras vegetais deverdo ser plantadas ao longo do

perimetro do terreno para a conten¢do do material particulado e do ruido.

Devera ser prevista unidade que possibilite o beneficiamento de 100 t/dia, composta de:
« Alimentador (silo de recepgao, tipo de calha vibratoria);

« Conjunto britador de impacto;

« Transportes de correia;

« Extrator de metais ferrosos (eletroima); e

« Conjunto peneirador.

O material beneficiado e segregado, de acordo com a sua granulometria, podera permanecer no
patio até ser retirado para utilizagdo pelo PODER CONCEDENTE e os rejeitos provenientes do

processo deverdo ser encaminhados para disposic¢ao final em local ambientalmente adequado.
Equipe basica para operagao:

« Unidade de Beneficiamento de RCC com capacidade para 100 t/dia;

e 01 (uma) P4 carregadeira;

« 01 (um) caminhio basculante de 6 m®;

e 01 (um) motorista;
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e 01 (um) encarregado;

« 04 (quatro) ajudantes;

« Utensilios e ferramentas necessarias para a perfeita realizagao dos trabalhos.

3.4.3. UNIDADE DE TRATAMENTO MECANICO-BIOLOGICO

A Concessionaria devera implantar uma Central de Tratamento em um prazo maximo de 48
meses da assinatura do Contrato, devendo iniciar sua operagdo a partir do més seguinte,

devidamente licenciada pelo 6rgao licenciador responsavel.

A tecnologia aqui citada ¢ uma referéncia para efeito de pardmetro para garantir o minimo de 8%
de reintegracdo ambiental dos residuos solidos domiciliares coletados através dos veiculos
compactadores, a partir da operagao da Planta, bem como para efeito de célculo do Capex e

Opex no Plano de Negdcios de Referéncia deste EDITAL.

As Licitantes poderdo propor outras alternativas tecnoldgicas para tratamento dos residuos
solidos domiciliares, desde que garanta a performance de atingir o % minimo citado acima para

reintegracdo ambiental dos residuos.

As Licitantes deverdo apresentar, na sua Proposta Técnica, os dados técnicos de operacao,
manuten¢do, dimensionamento dos recursos, monitoramento, entre outros, da tecnologia
proposta para a Concessao, e definir o % de redugdo dos residuos para disposi¢ao final em aterro

sanitario.

A nova concepc¢do do Sistema de Limpeza Urbana definida pela recente legislacdo estadual e
federal tem como diretriz o tratamento diferenciado e especifico para cada tipo de residuo e a
meta de aproveitamento de materiais, destinando aos aterros sanitarios somente rejeitos. Na
implantacdo dessas politicas em Santo André por meio do novo modelo de sistema integrado, o
municipio apresenta a proposicao de um sistema de processamento e aproveitamento de residuos
com base na valorizagdo por meio da recuperagdo, valorizagdo organica, reciclagem e

aproveitamento energético de seu CDRu- Combustivel Derivado do Residuo Urbano.

O chamado TMB — Tratamento Mecanico Bioldgico, estd articulado com a implantacdo do

programa de coleta seletiva municipal e demais politicas de minimizagao e redu¢do dos residuos
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gerados no Municipio. A implantacdo do TMB est4 de acordo com as recentes politicas do setor,
e em especial com a Politica Nacional de Residuos Sélidos. Em seu artigo 3°, a Politica entende

como destina¢do final ambientalmente adequada as seguintes atividades:

VII -.... destinagdo de residuos que inclui a reutilizagdo. a reciclagem, a compostagem, a
recupera¢do e o aproveitamento energético ou outras destinagoes admitidas pelos orgdos
competentes do Sisnama, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposic¢dao final, observando
normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a

seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O artigo 7° da referida Lei, apresenta entre outros objetivos, o incentivo ao desenvolvimento de
sistemas de gestdo ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e
ao reaproveitamento dos residuos solidos, incluidos a recuperagdo e o aproveitamento
energético. A recente legislagdo ambiental do Estado de Sdo Paulo, regulamentando o processo
de licenciamento ambiental para este tipo de empreendimento - Resolu¢do SMA 079/2009 -
define as unidades de recuperag¢do de energia - a partir do tratamento térmico de residuos
solidos -, como tecnologias mitigadoras no enfrentamento do aquecimento global e também
como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo pelo Comité Executivo da Conveng¢do Quadro da
ONU - Organizag¢do das Nagoes Unidas sobre Mudangas Climaticas (Executive Board -
UNFCCC). A Resolugdo SMA 079/2009 também aponta que a utiliza¢do dos residuos solidos
urbanos como fonte de energia renovavel, aléem de agregar valor a esses materiais, minimiza os
efeitos adversos de sua disposicdo direta no solo e evita o transporte de residuos a longas
distancias. A Resolugcdo destaca a necessidade da adocdo de alternativas sustentdveis
principalmente em Regioes Metropolitanas como do Estado de Sdo Paulo, onde o volume de

residuos gerado é muito elevado e a disponibilidade de dareas é quase inexistente.

Esse sistema vem sendo implantados e aperfeicoados em paises como Holanda, Alemanha,
Francga, e mais recentemente, na Espanha, Italia e Portugal. Da mesma forma essa é a principal
solucdo adotada no Japdo e outros paises asidaticos. Nos Estados Unidos, a diretriz de
aproveitamento energético vem sendo desenvolvida e aprimorada pela EPA — Environmental

ProtectionAgency, e utilizada na maioria dos estados americanos.

Essas alternativas, implantadas em diversas partes do mundo, obedecem a legislagdo rigorosa e

especifica para controle de polui¢do, sistema este que vem sendo aperfei¢coado nas ultimas
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décadas. Os avangos tecnologicos permitem, tambem, um significativo ganho de eficiéncia
energética nesses processos e sua adaptacdo as caracteristicas especificas dos residuos gerados
em diferentes paises, como no caso do Brasil. Para o Brasil, a implanta¢do de um novo modelo
de gestdo com recuperagdo e aproveitamento de residuos, apresenta-se como estratégia para a
mitiga¢do dos impactos dos aterros sanitarios, especialmente nas metropoles brasileiras que
vivenciam a escassez de areas para disposi¢do final e os custos crescentes dessa atividade, alem

de possibilitar novas perspectivas no desenvolvimento de fontes alternativas de energia.

A Usina de Tratamento Mecanico Bioldgico - TMB devera proporcionar:

¢ O maximo aproveitamento dos residuos, com reducio de massa e aproveitamento energético;

e A valorizagdo do residuo, possibilitando o aproveitamento dos seus componentes organicos €

passiveis de reciclagem;

e O aproveitamento dos materiais presentes nos residuos domiciliares em processos tais como

reciclagem, valorizagdo da fragdo organica, aproveitamento energético € outros;

e A agregacao de valor econdmico aos produtos resultantes dos processos de aproveitamento, de

forma a reduzir os custos do tratamento e disposi¢ao final de residuos;

e A diminuicdo de passivos ambientais.

No desenvolvimento, implantacdo e operacdo da TMB deverao ser atendidas todas as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), legislacdo ambiental aplicavel, normas da
CETESB e/ou outros 6rgaos e entidades ambientais competentes. Serd exigido seguro de
performance do empreendimento que garanta prazo de implantagdo, operagdo adequada,
desempenho e eficiéncia propostos. Esse seguro garantird a Municipalidade a indenizagdo no

caso de ndo cumprimento das exigéncias impostas.

Da Capacidade Instalada e Metas do TMB

O TMB devera ter capacidade minima instalada para a recepcao dos residuos domiciliares e
da limpeza publica do Municipio de Santo André, conforme estimativas de geracdo de
residuos apontadas neste Termo de Referéncia, considerando também as estimativas do Plano

Municipal de Residuos. O TMB devera estar projetado para recebimento de residuos durante

i L
Semasa ){ SANTO ANDRE

95



96

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

365 dias/ano e considerar as possiveis variagdes sazonais da quantidade de residuos gerada,

além de garantir a destinacao dos residuos solidos domiciliares.

Sera de responsabilidade da Concessionaria a projecao da quantidade de residuos a ser
tratada durante o periodo de vigéncia do Contrato, considerando-se o crescimento
populacional e a geragdo per capita dos residuos domiciliares do municipio, observadas as

condicoes estabelecidas neste Edital.

A titulo de informagdo, conta a seguir o fluxo unifilar do projeto de TMB proposto neste
Edital para atingir o % de exigéncia da reintegracdo ambiental dos residuos solidos
domiciliares. Fica a Licitante livre para propor estrutura mais robusta e equipada, desde que
atenda minimamente a porcentagem indicada neste Edital, estabelecido em 8% de material

reciclavel, para a valorizagao dos diversos tipos de residuos.

FLUXO 01: Fluxograma de Processos da TMB
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Quanto aos Pardmetros da Proposta Técnica para a Tecnologia para tratamento dos residuos:

As licitantes deverdo apresentar o projeto de concepg¢do do sistema com as alternativas
tecnologicas tecnicamente consistentes, compativeis com as legislacdes (Federais/Estaduais),
considerando-se as diretrizes especificadas por este Termo de Referéncia, desde que atenda,

minimamente, o % estabelecido neste item para reintegragdo ambiental dos residuos solidos
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domiciliares.

O projeto deve apresentar a descrigdo dos processos e alternativas tecnologicas por fase do
processo, classe e tipos de residuos, destacando as vantagens e desvantagens, capacidade
operacional, capacidade minima e maxima em cada uma das etapas de operacdo, justificando-se

o dimensionamento ¢ modularizagdo, se houver.

O projeto deve caracterizar os sistemas fisicos, fisico-quimicos, bioldgicos e bioquimicos,
dimensionar os efluentes e subprodutos, efluentes liquidos, pastosos, gasosos de qualquer
natureza, explicitando o tratamento e a destinacdo final desses materiais, caso sejam necessarios.
O projeto deve apresentar o fluxograma com o balanco de massa, a produtividade bruta e liquida
em termos de geragdo de subprodutos (tonelada processada/quantidade de subproduto) e dados

da evolucao da produtividade.

O projeto deve detalhar todos os equipamentos e processos de apoio que facam parte da linha de
produgdo direta. O projeto deve descrever as agdes de manutencdo periddicas e corretivas
previstas no processo, bem como apresentar cronograma simplificado de manutengao preventiva,

acgoes relacionadas a limpeza, esvaziamento, troca rotineira de equipamentos € pegas.

O percentual de redugdo de residuos a ser disposto em aterro sanitario, em fun¢do da tecnologia
proposta, devera refletir, também, no Plano de Negocios das Licitantes, sendo este parametro
indicado na Proposta Técnica da Licitante e serd o indice aplicado para redugdao do Opex para o

servico de transporte e disposicao final dos residuos solidos domiciliares.

Caso o percentual de redug@o dos residuos solidos domiciliares dispostos para disposigdo final
ndo seja atingida, a Concessionaria ird assumir o custeio da diferenca de quantidade efetiva da
disposicdo final dos residuos solidos domiciliares da porcentagem de reintegracdo ambiental

citado na Proposta Técnica da Concessionaria.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela comercializagio dos materiais reciclaveis e do
CDR, cuja receitas serdo consideradas como acessorias e vinculadas no seu Plano de Negocios,
sob risco integral da CONCESSIONARIA e, portanto, ndo sendo objeto de reequilibrio em caso

de ndo atingimento da porcentagem proposto.

3.4.4. USINA DE TRIAGEM PARA AS COOPERATIVAS

gy e
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A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagdo de Usina de Triagem de Materiais
Reciclaveis com capacidade para processar 40 t/dia de material reciclavel, em area a ser

designada pelo PODER CONCEDENTE, até o final do Ano 2 da CONCESSAO.

Este ativo, apos passar por todo o processo de diligenciamento e liberagdo para operagdo, serd

disponibilizado ao PODER CONCEDENTE para transferéncia aos atores indicados pelo mesmo.
3.4.5. PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL

A educacdo ambiental ¢ um processo por meio do qual o individuo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competéncias voltadas para a conservacao

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida.

O objetivo deste servigo ¢ contribuir para a constru¢do de uma sociedade sustentavel, através de
acOes que estimulem e sensibilizem pessoas, grupos e instituigdes, com relagdo ao ambiente
global e aos problemas a ele relacionados e em especial a limpeza urbana e manejo de residuos

solidos.

O Poder Concedente sera responsavel pela elaboracao e implementacdao da Educagdo Ambiental,
que divulgue, esclarega e oriente a populacdo nas questdes relacionadas ao manejo dos residuos
solidos, focando na ndo geracdo, redugdo, reutilizagdo, reciclagem e tratamento dos residuos
solidos, bem como na disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos. Além disso, deve
motivar a comunidade para se envolver ativamente na busca de solucdes aos problemas
ambientais, utilizando como meio palestras, campanhas, oficinas tematicas, teatros e

panfletagens.

A CONCESSIONARIA seré responsavel pela implantagdo do Centro de Educagio Ambiental em
Residuos Soélidos, em area cedida pelo PODER CONCEDENTE, com o objetivo de divulgacao
das agdes de Educacdo Ambiental e Conscientizagdo Publica, contando com ambientes para
exposicdes, apresentagdes, administragdo, sanitarios, com todo mobilidrio e equipamentos

necessarios, sendo prevista uma constru¢io de 400 m?.
3.5. CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DOS INVESTIMENTOS REVERSIVEIS.

Apresenta-se o Cronograma dos Investimentos Reversiveis previstos para esta Concessao

ITEM DISCRIMINACAO

ANO 01 | ANO 02 | ANo 03 Tneriigs] anoos | e

1 OBRAS. INSTALACOES E SERVICOS
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Administrativa. As datas de conclusdo de cada investimento sdo consideradas como datas limites
e serdo os Marcos Contratuais, e estardo sujeitos a Avaliagdo de Desempenho da

CONCESSIONARIA.

Além destes investimentos, que serdo revertidos para o PODER CONCEDENTE no final da
CONCESSAO e em perfeitas condigdes para a continuidade das operagdes, a
CONCESSIONARIA devera reverter os conjuntos coletores (chassis e implementos) utilizados

na operagio no momento do final do prazo da CONCESSAO.
3.6. OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA COM O PODER CONCEDENTE

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo repasse ao PODER CONCEDENTE o montante
de 0,12% (zero virgula doze por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO para cobertura das

despesas com consumo de agua e energia dos ativos de propriedade do SEMASA.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo repasse ao PODER CONCEDENTE o montante
de 1,2% (um virgula dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO para cobertura das

despesas com o o6rgdo gestor e/ou verificador independente, a ser definido pelo PODER

CONCEDENTE.

A definicdo da forma desses repasses serdo pactuados posteriormente entre o PODER

CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

4. INSTALACOES FIiSICAS DA CONCESSIONARIA
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Para um perfeito desempenho dos servigos ¢ indispensavel que a CONCESSIONARIA
mantenha, dentro do perimetro do municipio, outras instalagdes necessarias, constituidas

basicamente de:

« Portaria e escritorios administrativos.

o Refeitorios.

o Almoxarifado.

« Patio de estacionamento € manobras.

« Oficina mecanica/borracharia.

« Rampa de lavagem e lubrificag¢do de veiculos.

» Vestiarios/sanitarios.

« Instalagdes para captacdo de esgoto doméstico e efluentes da lavagem.

Nao serd permitido o estacionamento ou lavagem de qualquer tipo de veiculo nas vias e

logradouros publicos do Municipio.

A CONCESSIONARIA devera dispor de garagem ou patio de estacionamento, ndo sendo
permitida a permanéncia de veiculos na via publica quando fora de servico ou aguardando o

inicio dos trabalhos.

A CONCESSIONARIA devera dispor de instalagdes para atendimento do seu pessoal
operacional, como vestidrios com chuveiros e sanitdrios, compativeis com o numero de

empregados e escritorio para controle e planejamento das atividades.

A CONCESSIONARIA devera também, dispor de instalagdes de apoio para atendimento do seu
pessoal, que venha a contemplar espago comum, dotado de iluminagdo e ventilacdo adequada
com ambiente salubre, para eventual descanso dos funcionarios, vestiario com armarios para
guarda de pertences, chuveiro, sanitdrios e deposito para guarda de material e ferramental, sendo
fundamental a disponibilizacdo de espago definido para higienizacdo dos mesmos. A area ttil do

alojamento deverd ser compativel com o quantitativo de funciondrios e a distdncia média

- PREFEIT A DE
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compativel com o deslocamento a ser realizado pelos funcionarios.
5. PESSOAL A SER CONTRATADO

Competira a CONCESSIONARIA a admissao de motoristas, coletores, operadores de maquinas,
mecanicos e demais funciondrios necessarios ao desempenho dos servigos contratados, correndo
por sua conta 0s encargos necessarios ¢ demais exigéncias das leis trabalhistas, previdenciarias,

fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza.

O PODER CONCEDENTE tera direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro de 48
(quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do
servigo. Se a dispensa der origem a agdo na Justica, 0 PODER CONCEDENTE nio tera, em

nenhum caso, qualquer responsabilidade.

Durante a execu¢ao dos servicos ¢ absolutamente vedado, por parte do pessoal da

CONCESSIONARIA, a execugdo de outras tarefas que nao sejam objeto destas especificagdes.

Serd terminantemente proibido aos empregados da CONCESSIONARIA fazer catagdo ou
triagem, ingerirem bebidas alcodlicas em servigo e/ou pedirem gratificagdes ou donativos de

qualquer espécie.

A guarni¢do deverd apresentar-se uniformizada e asseada, com blusas fechadas, calcas e com
calgados profissionais, além de luvas e capas protetoras em dias de chuva, e de outro eventual
vestudrio de seguranca, tal como colete refletor e 6culos de protegado, se as condi¢des do servigo

exigirem.

Cabe & CONCESSIONARIA apresentar, nos locais e no horario de trabalho, os operérios
devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veiculos suficientes para a

realizagdo dos servigos.

6. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI/EPC) E
UNIFORMES

A CONCESSIONARIA devera cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério

do Trabalho e as normas/instru¢des sobre Medicina e Seguranca do Trabalho.

— o
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Todo pessoal em servigo deverd, por conta da CONCESSIONARIA, usar obrigatoriamente
uniforme completo, observando as normas de seguranga, bem como os equipamentos necessarios

de seguranca individual e coletiva.

As especificagdes, documentacdo relativa ao Certificado de Aprovagdo - CA, exigéncias de
amostras ¢ todas as demais condi¢des constantes deste Edital sobre EPI e EPC, constituem
normas a serem observadas pela CONCESSIONARIA em relagio aos fornecedores desses

equipamentos (EPI e EPC).

No decorrer da vigéncia contratual o MUNICIPIO, através do seu 6rgio fiscalizador, diligenciar

no sentido de verificar o fiel cumprimento de tais obrigagdes.

A CONCESSIONARIA nio podera permitir a entrada em servico de quaisquer trabalhadores
desprovidos dos uniformes completos, EPI e EPC, exigiveis pela funcdo que desempenham na

prestagdo dos servigos contratados.
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7. CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL

O Centro de Controle Operacional (CCO), implantado ¢ operado pela CONCESSIONARIA,
devera concentrar todos os dados referentes aos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos executados no Municipio, contribuindo para sua gestdo integrada. Para tanto sera
necessario que o PODER CONCEDENTE estabeleca que, além da CONCESSIONARIA, outras
entidades que prestem servicos ao tema relacionado, se utilizem de tecnologia de rastreamento
compativeis com a CCO implantada, resultando em uma unica base de dados referentes a

questao.

A CCO tera sob sua responsabilidade a recepcdo, validagdo e andlise dos dados gerados em
campo, bem como a geracdo de relatorios e a programacdo do atendimento as demandas. A
equipe técnica do PODER CONCEDENTE devera ser treinada e capacitada, pela
CONCESSIONARIA, para operar com todos 0s novos recursos tecnologicos, que permitirdo
acompanhar a evolucdo da qualidade das operagdes de campo, em tempo real, extraindo de
forma confidvel os indicadores dentro de um padrao minimo de frequéncia de prestacao dos

Servigos.

O sistema de monitoramento e controle devera ser selecionado considerando a melhor tecnologia
disponivel no mercado para exercer a plena fiscalizagdo dos servicos, que devera ser
previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE. A estrutura minima desse sistema devera

ser composta por:

« Rastreadores de veiculos e equipamentos;

« Aplicativos para registro de demandas e tarefas pela equipe técnica;
« Aplicativo para registro de demandas pela populacao;

« Técnicos com conhecimento operacional; e

« Patrulhas para fiscalizacdo dos servicos.

O sistema que sera implantado devera permitir o monitoramento da qualidade dos servigos
através da utilizagdo de equipamentos direcionados para o acompanhamento, em tempo real, de
todas as operagoes realizadas, contribuindo para a tomada de decisdes em ambientes complexos.
O sistema deverd, ainda, envolver logistica avancada, informatizacdo dos sistemas, planejamento
dos servigos, rastreamento dos veiculos e das equipes, fiscalizagdo dos servigos, analises criticas

de dados e avaliacdes técnicas de controle dos servigos publicos prestados.
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Este tipo de sistema se aplica as duas formas de operagdo mais comuns observadas nos servicos

de limpeza urbana:
« Rotineira: operagdo que deve seguir o planejamento aprovado pelo PODER CONCEDENTE; e

o Demanda: operagdo acionada por ordem de servico e programada a partir de registro da

fiscalizagdo e/ou chamado do call center.

O monitoramento e rastreamento devera ser aplicado em todos os servicos englobados pelo
presente Edital, porém os tipos de dispositivos a serem implantados pela CONCESSIONARIA

deverdo ser particularizados para cada modalidade operacional.
O rastreamento pela CCO devera prever os seguintes recursos de monitoramento:
o GPS: sistema de rastreamento instalado em veiculos, maquinas e lutocares da varricdo manual;

« Foto: registros fotograficos georreferenciados, obtidos com o auxilio de um aplicativo em

smartphone, da situagdo “antes” e “depois” da execu¢do do servigo; e

e Chips: para a leitura de dados feita a partir de aplicativo em smartphone, instalado em

equipamentos de armazenamento de residuos.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela disponibilizagdo, instalagdo, manutencdo e
reposi¢do dos dispositivos dos recursos moéveis, devendo ter o pleno conhecimento do sistema de
rastreamento e monitoramento, bem como a forma como esses dispositivos atuam e se interagem

com a CCO.

O acompanhamento permitird, também, que se extraiam indices estatisticos relevantes para o
planejamento das atividades, tornando o processo interativo, gradativo e cada vez mais proximo

da realidade.

Devera, também, proporcionar a comprovacdo dos servigos executados pela
CONCESSIONARIA para efeito de suas medi¢des, possibilitando ainda registrar com precisdo

os horarios de passagem dos veiculos em cada via atendida.

O sistema devera contar com tecnologia de ponta baseada no uso da internet ¢ em convénios com
navegadores de alta performance, de forma a garantir a precisdo necessaria para os dados e

informacgdes gerados.

Além disso, o sistema permite o armazenamento dos dados obtidos por todo o periodo

contratual, com capacidade adequada e acesso permitido a critério do PODER CONCEDENTE.
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Esse armazenamento sera feito através de relatorios, que conterdo todas as informagdes
operacionais, permitindo seu cruzamento para identificagdo de fatores de influéncia ou mesmo

sua visualiza¢do sob a forma de graficos para demonstracdo de tendéncias.

A CCO sera responsavel pelo atendimento aos usudrios, onde devera coletar as contribuicdes,
solicitacdes, reclamagdes entre outros, € tomar as devidas providéncias para as solugdes das
ocorréncias e cadastrar as mesmas para a formagao de banco de dados das ocorréncias, por meio

de uma Central de Atendimento ao Usuario (Cau).

Em caso de pertinéncia das solicitagdes efetuadas pelos usuarios, a CONCESSIONARIA sera
obrigada a adotar as devidas medidas corretivas, atendendo ao seguinte prazo de atendimento

apresentado na tabela abaixo:
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ANEXO - Prazo de atendimento dos servigos
Ordem |Descricio Prazo | Unidade

1 DE.S - Bedatnacdo sobre postuta de fanciondrio - Coleta 7 Dias
2 DE.S - Redatnacdo sobre postuta de funciondrio - Varnclo 7 Dias
3 DE.5 - Bedarnacdo sobre a Qualidade dos ServicosHFalta de Oualidade - Coleta 5 Diag
4 DE.S - Redarnacdo sobre a Qualidade dos ServicosHFalta de Cualidade - Varricio 5 Diag
5 DE.5 - Redarmacio nfo cumpritnento do prazo infortnadofestabelecido - Coleta 5 Diag
fi DE.S - Redatmacio nfo cumpritnento do prazo infortmadofestabelecido - Vardclo 5 Diag
7 DE.5 - Fedamacdo ndo comparecimento da equipe no local para atendimento ao servico - Coleta ] Diag
8 DE.5 - Fedamacio ndo comparecimento da equipe no local para atendimento ao servico - Yarncio 5 Dias
9 DE.S - Ineoularidade na coleta de residuos trudos 2 Dias
10 DE.S - Imreoularidade na coleta de residuos secos 5 Dias
11 DE.S - Irreoularidade na coleta de residuos infectantes 1 Dia
12 DE.S - Itregularidade na limpeza de feiras livres 5 Dias
13 DE.S - Itreqularidade fia vamicio de was 2 Dias
14 DE.S - Derramatmento de chotutne etn vias piiblicas 2 Dias
15 DE.5 - Remocio de anitnais de srande potte (mottos) 1 Dia
16 DE.S - Implantacio de coleta hospitatar 15 Diag
17 DE.S - Remocio de anitrais mortos et clinicas 1 Dia
18 DE.S - Bemocio de anitnais mortos etn wias piblicas 1 Dia
19 DE.5 - Femocio manual de residuos de acidente de trdnsito 1 Dia
20 DE.5 - Faspagem e limpeza de residuos onundos de enchente T Hotas
21 DE.S - Vamicdo extraordindria em eventos especiais 5 Diag
22 DFE.3 - Vistoria técnica - wvamicio 7 Dias
23 DE.S - Vistora técnica - coleta 7 Lias
24 DE.S - Vistoria técnica warticio - rerocio de entulhos - (rea urbana) 15 Dias
25 DE.S - Itnplantacio de coleta de Residuos Secos em escolas e condotrdndos e fou outtos 15 Dias
26 DR - WVistoria téchica - Aterro 3 Diasz
27 DRS - Cancelamento da Colets de Residuos de Servicos de Saude 10 Diaz
28 DRE - Cancelamento de coleta ern doador de resfduns secos. 10 Dias
20 |DES - Recadastramento dos Estabelecimentos Geradores de Residuos Secos 3 Dias
3 DE.5 - Recadasttamento de Implantacio de coleta hospitalar 15 Diag
31 DE.S - Vistoria técnica de coleta de rediduos infectantes 7 Lias
32 DE.S - Femocio de Anirnais de Pequeno Porde - Até 15 ke 1 Dia
33 DE.S - Femocio de Anirnais de IWédio Porte - de 15014 50 ko 1 Dia
34 DE.S - Femocio de Anirnais de Grande Porte [ - de 50,01 2 100 kg 1 Dia
35 |DES - Femocio de Animais de Grande Porte [T - Acima de 100 kg 1 Dia
36 DE.S - Ireqularidade na coleta de PEVs 3 Dias
7 DE.S - Solicitacio de coleta extra et PEVs 3 Dias
38 DR.S - Coleta Extra de Residuos Infectantes 1 Dia
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30 |DRES- Coleta Fatra - Dificl Acesso (hater cacamba) e ou limpeza do entorno 1 Dia
40 |DR.S - Solicitacio de instalacio de papeletras no sistema widro 20 Dias
41 DE.S - Bolicitacdo de troca de cacamba de entulho e locais pifhlicos 7 Dias
42 DR - Solictacdo de instalacdo de placa prothido {ogar lio em locais pihlicos 20 Dias
43 |DRE - Instalacdo de Equipamentos em Eventos 3 Diaz
44 |DR.ES - Solicitacio de martencdo e conservacio de papeleiras 15 Dias
45  |DE.S - Empréstimo de cacambas para entulho 2 Dias
46 |DR.E - Cancelamento de coleta de RS3 por inaditnpléncia (DA 10 Dias
47 |DRE - Bestahelecimento de Coleta de B esiduo de Sadde - ES3 5 Diag
4% |DRE - Troca de bags 15 Dias
40 |DES - Sugestfies pata a coleta 3 Dias
50 |DES - Aumentara frequéncia da coleta 3 Dias
51 DR.S - Redurir a frequéncia da coleta 3 Diag
52 |DEES - Implantacdo de cacamba e local de dific acesso 3 Dias
53 |DRS - Betitada de cacarnba et local de dificl acesso - cancelamento do servico 3 Dias
54 |DEES - Solictacio de cadastro no ECOPONTO - Entrega de pneus 3 Dias
55 |DES - Vistoria de coleta - Ocofréncia de juntada 1 Dia
56 |DES - Vistoria de coleta - residuos dispersados pelo coletor 1 Dia
57 |DRS - Solicitacdo de catza de papeldo patm reciclaveds (Areas piblicas) 15 Dias
58 |DES - Vistoria Técnica - Fstacdo de Coleta 5 Dias
50 |DES - Recamacdo relativa a Fstaco de Coleta Seletiva 5 Diag
A0 |DE.S - Solictacdo de autnento na frequencia do servico de varricdo 15 Diag
fil DE.S - Coleta estraordinaria em eventos especiais 5 Dias

62 |DES - Redarmacdo de odor no aterro sanitario 3 Diag
63 |DRs- Limpeza em &rea drea piblica com presenca de moradores de ma Dias

—_
N

8. PLANO EXECUTIVO DE TRABALHO

No prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO,
podendo ser prorrogavel por mais 30 (trinta) dias, a CONCESSIONARIA deveré apresentar, na
forma do CONTRATO, deste Anexo e de sua PROPOSTA TECNICA, o PLANO DE

TRABALHO operacional dos servigos rotineiros, dentre estes destacando-se:

o Coleta regular manual e mecanizada, e transporte ao destino final de residuos solidos

domiciliares.

« Coleta regular e transporte ao destino final de residuos solidos secos.

« Coleta Seletiva.

« Coleta diferenciada dos residuos organicos provenientes das feiras livres.

« Varricdo manual de vias e logradouros publicos.
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« Varricdo mecanizada de vias e logradouros publicos.

« Limpeza de feiras livres.

« Coleta e transporte dos residuos de servigos de satde.

9. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROJETO BASICO

Encontram-se encartados neste Anexo os seguintes documentos, a titulo de informagao, cabendo
as LICITANTES, em sua pesquisa de campo, desenvolver as devidas alteragdes necessarias para

elaboragao de sua proposta.

« Anexo IIA - Relagao dos Pontos de Coleta dos Residuos de Servicos de Saude.

« Anexo [IB — Mapa de Frequéncia da Coleta dos Residuos So6lidos Domiciliares.

o Anexo IIC — Mapa de Frequéncia da Varri¢do Manual de Vias e Logradouros Publicos.
« Anexo IID - Mapa da Cidade de Santo André.

« Anexo IIE — Planta do Local do Aterro Sanitirio Municipal.
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ANEXO IIA - RELACAO DOS PONTOS DE COLETA DOS RESiDUOS SOLIDOS DO

SERVICO DE SAUDE

Enderego
Nome do Endereco do
Dias de coleta Frequéncia Tipo de estabelecimento
estabelecimento abrigo
Tipo Titulo Logradouro N.© Complemento Bairro
Duque Novella Pet
Shop Ltda - Me R. Coronel Abilio Soares 244 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Veterinaria
Paula Bastos Sala 12, 1°
Reymond R. Coronel Abilio Soares 261 andar Centro O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica
Ortopres Ltda - sala 111 e
EPP Rua Coronel Abilo Soares 261 112 Centro O mesmo 2% ,4% e 6% 3x/semana Clinica Médica
DROGARIA MAX
DE SANTO
ANDRE LTDA. Av. Aclimagéo 705 Estadio O mesmo 2% Semanal Drogaria
Residencial para
idosos Veneza Santa
Ltda Rua Acre 100 Terezinha 0 mesmo Programada Programada | Residéncia para idosos
Fundagéo
Universidade Rua
Federal do ABC - Aboligao,
UFABC Rua Santa Adélia 166 Biotério Bangu S/n° 6% Semanal Universidade
Kenia de Meneses Adelino 3% 5% e
Pinto R. Fontoura 364 Silvana O mesmo Sébados 3x/semana | Clinica Veterinaria
Notredame Trv.
Intermédica Saude Adhemar  de Marajés s/n
S.A. Praga Dr. Barros 9 Centro ° 2%, 4%s e 6% 3x/semana Hospital
Assisténcia
Materno Infantil
Lambert S/C LTDA | R. Adolfo Bastos 495 Bastos O mesmo 2%s e 6% 2x/semana Clinica Médica
Clinica Veterinaria 2%, 4%, 6 3%
Céo de Mel R. Adolfo Bastos | 1185 Bastos O mesmo sabado Semanal Clinica Veterinaria
Podoplus
Comércio
Podologia e
Estética Ltda Rua Adolfo Bastos 542 Vila Bastos 0 mesmo Programada Programada | Podologia
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Andreia Carradori Rua Adolfo Bastos 116 Sala 41 Vila Bastos O mesmo 6%s Semanal Consultério Odontolégico
Mallaha
Hospedagem de
Céaes LTDA Rua Adolfo Bastos | 1184 Vila Bastos O mesmo 6% Semanal Sécio
Ferreira de Lima
Servigos de
Tatuagem LTDA Rua Adolfo Bastos 1239 Sala 01 Vila Bastos O mesmo Programada Programada | Estudio de Tatuagem e Piercing
Temistocles
Picicaco Cirillo Rua Adolfo Lutz 26 Jardim Estela O mesmo 6%s Semanal Clinica Odontolégica
Rios Farma
Drogaria e
Perfumaria Ltda Rua Adriatico 224 Jd.do Estadio 0 mesmo Programada Programada | Drogaria
Petshop Bichobao
Ltda-ME R. Adriatico 160 Estadio O mesmo 2% Semanal Pet Shop
Elizabeth Curbani R. Adriatico 1230 Sala 1 Estadio O mesmo 2%s Semanal Consultério Odontolégico
Drogaria e
Perfumaria
Adriatico Ltda - Me | Rua Adriatico 110 Estadio O mesmo Programada Programada | Drogaria
Jodo Roberto Pires
Junior ME Rua Adriatico 222 sala 02 Jd. do Estadio | o mesmo 2%s Semanal Clinica Odontologica
Drogaria Afonsina
Ltda-ME R. Afonsina 154 Palmares O mesmo 2% Semanal Drogaria
Rua

UPA Newton da Coronel
Costa Brandao Agenor de Alfredo
(Centro) Rua Coronel Camargo 129 Centro Flaquer 2%, 4%s e 6% 3x/semana Unidade de Pronto Atendimetno
Cientificalab
Produtos
Laboratoriais e Agenor de
sistemas LTDA Rua Cel Camargo 73 Centro O mesmo 6% Semanal Laboratério de exames
Biofast Medicina e Agenor de
Saude LTDA Rua Cel Camargo 195 Centro O mesmo 4%s e 6% 2x/semana Laboratério
A Maltarollo Ltda -
ME R. Aguapei 636 Santa Maria O mesmo 2% Semanal Drogaria
Tal True Advanced

. Rua Aguapei 689 Santa Maria O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica
Learning
Odontologia e
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Milena Prado Pizi R. Aiala 60 Sala 02 Casa Branca O mesmo 2%s Semanal Consultério Odontolégico

Saudental

Odontologia

Especializada Rua Aimorés 365 Vila Alzira O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica

SNBrasil Servigos

de Nefrologia Alberto Clinica Médica Servigos de

LTDA Av. Doutor Benedetti 213 Santa Tereza O mesmo 4%s e 6% 2x/semana Dialise

Consultério

Dentario Dr. Paulo Alberto

Roberto Palazzi Av. Doutor Benedetti 312 Assungao O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica

Casada

Esperancga de Alberto

Santo André Avenida | Dr. Benedetti 533 Assungao O mesmo 5% Semanal Clinica Médica

lessa Ingridy Alberto

Castilho Vieira Avenida | Doutor Benedetti 149 Assungéo O mesmo 4%s e 6% 2x/semana Consultério odontolégico

Edna Mazzo Albuquerque

Pastana R. Doutor Lins 30 sala 122 Centro O mesmo 6% Semanal Outros

Sergio Augusto Albuquerque

Bonini R. Doutor Lins 30 sala 112 Centro O mesmo 6%s Semanal Consultério odontolégico

Centro Integrado

de Saude Proalves Alcides de

S/S Ltda R. Queirds 167 Casa Branca O mesmo 4% Semanal Consultério Odontoldgico

Eduardo Sanches

Reis Rua Alenquer 44 Paraiso O mesmo 2%s e 6% 2x/semana | Clinica Veterniraria

US Doutor Moyses Maravilhas,

Fucs Rua Alexandreta 180 das O mesmo 3% e 5% 2x/semana | Posto de Saude

Bazilio e Gaeta -

Clinica

Odontolégica

LTDA Rua Coronel Alfredo Flaquer | 286 Centro O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica

Augusto Machado | R. Coronel Alfredo Flaquer | 401 Centro O mesmo 2%s Semanal Consultorio Odontolégico
R. Siqueira

Hospital Coragdo Campos,

de Jesus R. Coronel Alfredo Flaquer | 174 Centro 834 2%, 4%s e 6% 3x/semana | Hospital
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José Alaor Ribeiro | R. Coronel Alfredo Flaquer | 366 Centro O mesmo 2%s Semanal Clinica Odontolégica
Droga Ex Ltda. Rua Cel Alfredo Flaquer | 754 / 764 Centro O mesmo 2% Semanal Drogaria
Monica Silva de
Moura Designer de
Sobrancelhas Rua Cel Alfredo Flaquer | 125 Sala 21 Centro O mesmo Programada Programada | Clinica de estética
CRS - Servigos Francisco
Médicos S/S LTDA | Av. Alfredo Maluf 469 Matarazzo O mesmo 5% Semanal Clinica Médica
Condominio do
Centro Médico
Jandaia Av. Alfredo Maluf 455 Condominio | Santo Antonio | O mesmo 5% Semanal Condominio Médico
Tl Clinica Médica Vila Alto de
LTDA Av Alfredo Maluf 394 Santo André O mesmo 5% Semanal Clinica Médica
Otavio da Silva -
ME Rua Alfredo Pujol 21 Ipanema O mesmo 3% Semanal Pet shop
Consultério
OdontolégicoThais
Samara Kairof Pca. Allan Kardec 65 Gilda O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica
Lab Hormon -
Laboratério
Especializado em
dosagens
hormonais Ltda Praca Allan Kardec 51/55 Jd. Bela Vista | o mesmo 2% Semanal Laboratério
USF - Santo
Alberto R. Almada 745 Santo Alberto | O mesmo 3% Semanal Outros
FARMACIA
SCOTTI E PADUA
LTDA Pca. Almeida Junior | 39 Assungéo O mesmo 2%s Semanal Drogaria
Esq. C/
US Jardim Almenor Hélio da
Alvorada R. Dr. Jardim Silveira | S/N Mata Souza | Alvorada O mesmo 2%s, 4% e 6% 3x/semana | Posto de saude
Instituto Brandao
de Odontologia Almirante
Avangada S.S Ltda | Rua Protégenes 424 Jardim O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica
Kelli Cristina Machi | Rua Alpes, dos 402 Curuga O mesmo 5% Semanal Consultério odontolégico
Miqueias de Lima Rua 142 sala 3 Centro 0 mesmo programada Programada | Clinica Odontoldgica
Alvares de
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Azevedo

CORE - Centro
Odontolégico -
Radiologia
Especializada S/S Alvares de
LTDA - EPP R. Azevedo 154 Centro O mesmo 4%s e 6% 2x/semana Clinica Odontolégica
Centro Comercial Alvares de
Angelo Vezza Rua Azevedo 210 Centro O mesmo 43s Semanal Condominio
Stanzani Centro Alvares de
Integrado LTDA Rua Azevedo 142 sala 04 Centro O mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica
Clinica de
Fisioterapia Parque Novo
Salvatore Ltda ME | Rua America do Sul | 280 Oratério 0 mesmo Programada Programada | Clinica Médica/Acupuntura
Drogaria América
do Sul LTDA R. América do Sul | 11 Novo Oratério | O mesmo 3%s Semanal Drogaria
CEROS Centro de
Estética e
Reabilitagao Oral
Sabor
CEROS - Centro
de Estéticae R.
Oral Sabor R. América do Sul | 54 Novo Oratério | O mesmo 3% Semanal Clinica Odontolégica
Hospital da Mulher | R. América do Sul | 285 Novo Oratério | O mesmo 2% ,4% e 6% 3x/semana | Outros
Consultério
Odontolégico R. América do Sul | 710 Novo Oratério | O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
Chyrus Assisténcia
Médica LTDA Av. Padre Anchieta 421 Jardim O mesmo 2%s, 4% 2x/semana | Clinica Médica
Nuclear
Diagnosticos
Médicos Ltda Av. Padre Anchieta 431 Jardim O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Alexandre
Fuzimoto Av. Padre Anchieta 170 Jardim O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica
Oftalmolog -
Clinica
Oftalmologica Av. Padre Anchieta 404 Jardim O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Familia Gonzales

. Avenida | Padre Anchieta 185 Jardim O mesmo PROGRAMADA | Programada | Casa de Repouso
Correia Casa de
Repouso LTDA -
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ME
SINT
SHOGASTRO-
SAR Avenida | Padre Anchieta 315 Bairro Jardim O mesmo 6% Semanal Entidade sindical
Lembo & Melo
LTDA - ME Rua Andarai 742 Floresta O mesmo 43s Semanal Pet Shop
Instituigdo
Assistencial Casa
do Caminho
Ananias Rua Andorinha 09 Santa Maria O mesmo 2% Semanal Assisténcia ao Idoso
Patricia Guilherme
dos Santos
Pinheiro Avenida | dos Andradas 221 Assungao O mesmo 43s Semanal Consultério Odontolégico
RCI Clinica Médica
Ltda Av. Andradas, dos | 130 Santa Tereza O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Hemomed Instituto
de Oncologia e Instituto de  Oncologia e
Hematologia Av. Andradas, dos | 444 Santa Tereza O mesmo 6% Semanal Hematologia
Andradas
Odontologia LTDA | Avenida Andradas, dos | 310 Santa Tereza O mesmo 6%s Semanal Clinica Odontolégica
Carla Baroncelo
Pereira Avenida Andradas, dos | 225 Vila Assungdo | O mesmo 42g Semanal Consultério Odontoldgico
U.S. Vila Helena Andrade
(FAISA) Av. Neves 1082 Helena O mesmo 3% e 5% 2x/semana | Unidade de Saude
Ivani Aparecida
Ferro Matiussi - Andrade
ME Avenida Neves 751 Helena O mesmo PROGRAMADA | Programada | Casa de repouso
Studio Urban Ink Andrade
Ltda Avenida Neves 48 Vila Alzira O mesmo Programada Programada | Estudio de tatuagem e piercing
Unidade de Saude
Valparaiso R. Andradina 471 Valparaiso O mesmo 6%s Semanal Clinica Médica
Sind. Trab. Empr.
Transp. Rod.
Anexos
ABCMRPRGS R. Santo André 405/435 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Rua Santo André 317 Assungao O mesmo 5% Semanal Consultério odontologico
Silvia Carvalho
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Morgado Dal Molin

Private

Emergencias

Medicas Ltda Rua Santo André 324 Vila Assungdo | o mesmo Programada Programada | UTI mével
Drogaria Fam André Pq.Jodo

Farma Ltda Av Ramalho 240 Ramalho 0 mesmo 3% Semanal Drogaria

Sibelle Bittencourt

de Souza Cano Av. Dr. Anténio Alvaro | 143 Sala 01 Assungao O mesmo 43s Semanal Consultério Odontolégico

Oftalmoclinica
Santo André S/C
LTDA R. Antonio Bastos | 724 Bastos O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Aparecida Rondon

Soares R. Antonio Bastos | 720 Bastos O mesmo 6% Semanal Clinica Odontolégica

Clinica
Odontolégica Nipo
Mineira Eireli Rua Antonio Bastos | 358 Bastos O mesmo 2% Semanal Clinica odontoldgica

Debora dos Santos

Piffer Rua Antonio Bastos | 557 Bastos O mesmo 6% Semanal Consultério Veterinario
Centro de

Nefrologia

Transrim Ltda Rua Antonio Bastos | 711 Bastos O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Residencial para
Melhor Idade M & Antonio
G Ltda - ME Avenida Cardoso 1096 Bangu O mesmo 3% Semanal Casa de repouso

RR Acqua Service

Coleta e Andlise Antonio Laboratério de testes e analises
de Agua Ltda - Me | Avenida Cardoso 1200 Curuga O mesmo 3%s Semanal clinicas

Dalva Regina Ant6nio

Alves da Costa Avenida Cardoso 77 Bangu O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico

Centro de Atengdo Antonio

a Saude Mental - Cardoso

CASM R. Franco 155 ent assist Casa Branca O mesmo 6% Semanal Outros

Instituto de

Extenséo e

Especializagao

Profissional e Ant6nio
Odontologica - Cardoso
Ltda Me Rua Franco 27 Casa Branca O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
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Samu R. Antonio Polesi | 500 Las Vegas O mesmo 2%s Semanal Outros

Casada

Esperanga de Travessa

Santo André Travessa Apeninos 106 Assungéo do Nilo, 105 | 4%s Semanal Clinica Médica

PB Clinica

Odontologica Ltda

-ME Rua Aracati 69 Vila Curuga 0 mesmo programada Programada | Clinica Odontoldgica

Guilherme

Fernando Franga - Lar de longa permanéncia para

ME Rua Araci 704 Vila Curuga 0 mesmo Programada Programada | idosos

Flavia de Campos

Coelho Rua Araguaia 329 casa 01 Curuga 0 mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica

Clinica Veterinaria

Umeki LTDA Rua Araguaia 376 Curuga O mesmo Programada Programada | Clinica Veterinaria

Clinica Veterinaria

Araucéria

(Alessandra 3%, 5% e

Guimarées) Av. Araucéria 1028 Novo Oratério | O mesmo Séabados 3x/semana | Clinica Veterinaria

GOT Grupo de

Ortopedia e

Traumatologia S/C 3%, 5% e

LTDA R. Argentina 35 Nagoes, das O mesmo Sabados 3x/semana Clinica Médica

MARCIA

APARECIDA BIFE

TEIXEIRA R. Argentina 93 Nacbes, das O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica

Clinica de

Ginecologia,

Obstetricia e

Mastologia LUIZ 3% 5%

ANCHIETA LTDA R. Argentina 98 Nacoes, das O mesmo sabados 3x/semana Clinica Médica

Servigo Social da Armando  de Santa

IndUstria - SESI Pca. Doutor Arruda Pereira | 100 Teresinha O mesmo 3% Semanal Ambulatério

Central de Laser

Ocular ABC LTDA | Rua Arnaldo 38 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Instituto Orofacial

Jackeline Brandao Jardm  Bela

LTDA Rua Arnaldo 25 Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
R. Aroeiras, das 191 Jardim O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Cemed Centro
Médico Delta S/C
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LTDA

Pit Pet Jardim Ltda | Rua Aroeiras, das 430 Jardim 0 mesmo Programada Programada | Clinica Veterinaria/ Pet Shop
Artur de

Luiz Marcos Mansi | Av Queirés 819 Casa 01 Casa Branca O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica

Edson Zangirolami

Junior R. Aruja 552 Curuga O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico

Droga Ddlia Ltda -

ME Rua Aruja 585 Vila Curuga 0 mesmo Programada Programada | Drogaria

Roberto Nakami R. Atalaia 34 América O mesmo 3% Semanal

Prevent Senior

Private Operadora

de Saude LTDA Avn Atlantica 195 e 199 Valparaiso O mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana | Clinica médica

Coop -

Cooperativa de

Consumo Av. Atlantica 317 Valparaiso O mesmo 43s Semanal Drogaria

Nefrolog Logistica

em Nefrologia Ltda | Av. Atlantica 447 Valparaiso O mesmo 2%s e 4% 2x/semana | Clinica Médica (Hemodidlise)

Nathaly Ruiz de

Souza Av Atlantica 960 Sala 05 Valparaiso O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica

Casa J Estética da Esquina R.

Pele e Cabelo Augusto Miguel

Eireli Rua Savietto 6 Guillen Jardim Rina O mesmo Programada Programada | Clinica de Estética

US/ESF Vila

Palmares Pca. Aurea 234 Palmares O mesmo 2%s Semanal # Posto de Saude

Pronto

Atendimento do

Bangu R. Avaré 107 Bangu O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana | # Pronto Atendimento

Farma Extra Unido Ayrton  Senna

Ltda-ME Av. da Silva 515 Alzira Franco O mesmo 3% Semanal Drogaria

Tec Lab Medicina

Diagndstica S/A R. Bandeiras 387 Jardim O mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana | Laboratdrio

Ony Garcia Castro

Almeida Rua das Bandeiras 356 Sala 11 Bairro Jardim O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
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2%

Semanal

>

Clinica Médica

Dr2. Marina
Carmen Lavacca

Pozzan

CLINICA
ALERGOLOGICA
DR. MARCO
ANTONIO FINO
LIMITADA - ME

Bandeiras, das

Bandeiras, das

356

Sala 23

Sala 72

Jardim

Jardim

O mesmo

O mesmo

Séabados

Sabados

Semanal

Semanal

Clinica Odontoldgica

Clinica Médica

Clinica Fénix de
Ortopedia Clinfor
SIS

Bandeiras, das

494

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

Condominio
Edificio Centro
Médico das

Bandeiras

Bandeiras, das

72

Prédio

Jardim

O mesmo

6%

Semanal

Condominio Médico

Laborfase
Laboratério de
Andlises Clinicas
LTDA - EPP

Bandeiras, das

29

Jardim

O mesmo

2?2 a Sabado

2x/semana

Laboratério de Analises

Claridente
Servigos
Odontoldgicos
Ltda - ME

Bandeiras, das

50

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica odontoldgica

Clinica
Odontolégica
Sorria Mais LTDA

Ruas

Bandeiras, das

426

Jardim

O mesmo

2%

Semanal

Clinica Odontolégica

Casa Repouso

Santa Terezinha

Al

Marqués

Barbacena, de

118

Santa

Teresinha

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

Medcao

Bastilha

25

Palmares

O mesmo

2%s e sabado

2x/semana

Clinica Veterinaria

André Lopes da
Silva - EPP

Batavia

822

Novo Oratério

O mesmo

Semanal

Drogaria

Sebastido Sérgio
Zocaratto - EPP

Batavia

832

Novo Oratério

O mesmo

3%

Semanal

Laboratério

Modena
Diagndstico
Veterinario LTDA -
EPP

Bela Vista

168

Bela Vista

O mesmo

Semanal

Clinica Veterinaria
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Metalabor

Laboratério de

Andlises Técnicas Benedito

Ltda R. Montenegro 450 Marajoara O mesmo 3% Semanal Laboratério

Drogaria Central Bernardino de

Ltda R. Campos 99 Centro O mesmo 6% Semanal Drogaria

Sérgio Alves Bernardino de

Pereira Jr. R. Campos 92 Centro O mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana Clinica Odontoldgica
Consultério Bernardino de

Odontolégico R. Campos 162 Centro O mesmo 42 Semanal Clinica Odontoldgica
Clinica

Odontolégica Mult Bernardino de

Show Ltda R. Campos 179 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica odontoldgica
Drogaria Poupa Bernardino de

Centro LTDA - ME | Rua Campos 80 Centro O mesmo 43s Semanal Drogaria

Robson Paes do Bernardino de

Couto Rua Campos 72 Centro O mesmo 6%s Semanal Consultério Odontolégico

Centro Clinica

Servigos Médicos Bernardino de

LTDA Rua Dr. Campos 311 Centro O mesmo 4%s e 6% 2x/semana Clinica Médica
Clinica

Odontoldgica Bernardino de

Careal Ltda - ME Rua Campos 99 Sala 2 Centro O mesmo 6%s Semanal Clinica odontoldgica
Luis Felipe de

Oliveira

Luis Felipe de

Oliveira

Luis felipe de Bernardino de

Oliveira Rua Campos 185 Centro O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico
Higor Ribeiro Bernardino de

Rodrigues da Silva | Rua Campos 98 sobreloja Centro 0 mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica
Kleber Fukuoka - Bernardino de

Odontologia Rua Campos 56 sobreloja Centro 0 mesmo 6% Semanal Clinica Odontologica
Clinica

Odontologica Bernardino de

Genuino Ltda Rua Campos 19 Centro 0 mesmo 4% Semanal Clinica Odontologica

Bezerra de
US Centreville R. Menezes 342 Centreville O mesmo 3% Semanal # Posto de Saude
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José Muro Martins
& Cia Ltda - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Boa Vista

812

esquina
com Rua
Leonilda,
630

Camilépolis

O mesmo

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Semanal

Drogaria

Odontologia
Especializada E
M.S/C LTDA

Centro Médico Alfa
Ltda

Bolivia

Bolivia

345

416

antigo 425

Nagoes, das

Nagoes, das

O mesmo

O mesmo

3% e 5%

2x/semana

Semanal

Clinica Odontoldgica

Clinica Médica

Consultério Médico
Sampaio &
Fernandes Ltda

Bolivia

212

Sala 3

Nagoes, das

O mesmo

3% e 5%

2x/semana

Consultério Médico

DNA Medicina
Diagndstica

Nacgdes Ltda

Bolivia

326

Nagoes, das

0 mesmo

5%

Semanal

Clinica

Médica/Laboratério/Diagnésticos

Mayara

Milinavicius Assis

Bolivia

212

Sala 02

Parque das

Nacdes

O mesmo

Semanal

Clinica de acupuntura

Clinica
Homeopatica
Jardim LTDA - ME

Bosque, do

317

Casa 02

Bastos

O mesmo

PROGRAMADA

Programada

Clinica Médica

Renata Monteiro

Magalhées

Av.

Brasil

238

Nagoes, das

O mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

Wilson Roberto
Cesario

Avenida

Brasil

40

Nacoes, das

O mesmo

PROGRAMADA

Programada

Consultério odontolégico

GR Colors
Indistria e
Comércio de
Cosmeéticos LTDA
-ME

Av

Brasil

412

Nagoes, das

O mesmo

Programada

Programada

Fabrica de materias para uso

médico e odontolégico

Casa de Repouso
Sol da Tarde LTDA

Av

Brasil

Parque das
Nacodes

O mesmo

6%

Semanal

Clinica de Repouso

All Pet Centro
Médico Veterinario

Brasilia

725

Alvorada

O mesmo

2%, 4% e
Séabados

Semanal

Clinica Veterinaria

Drogaria Marli
Ltda-ME

Av.

Brasilia

706

Cristiane

O mesmo

2%

Semanal

Drogaria

Sandra Ribeiro
Gongalves Silva
Consultério
Odontolégico

Avenida

Brasilia

249

Sala 11

Bela Vista

O mesmo

Semanal

Consultério Odontolégico
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Mundo Céo

Veterinaria e Pet

Shop R. Budapeste 10 Valparaiso O mesmo 2% Semanal Clinica Veterinaria
Andretto
Odontologia LTDA | Rua Budapeste 07 Valparaiso O mesmo 2%s Semanal Clinica Odontolégica
Lar de Longa
Permanéncia Vovd Lar de longa permanéncia p/
Margarida LTDA Rua Buri 593 Vila Pires O mesmo Programada Programada | idosos
Maravilhas,

US Vila Lucinda R. Caconde SIN das O mesmo 3% e 5% 2x/semana | # Posto de Saude
Drogadina LTDA
ME Al. Sao Caetano 1670 Campestre O mesmo 2%s Semanal Drogaria
Clinica Veterinaria
Uau Uau Que Mia
Ltda - ME Al Séo Caetano 1033 Campestre O mesmo 4% Semanal Clinica Veterinaria
Saint Marie Clinica
Médica Ltda - ME Al Séo Caetano 579 Antigo 511 Jardim O mesmo 2% Semanal Clinica Médica
Bassani
Odontologia Ltda -
EPP Alameda | Sao Caetano 640 Santa Maria O mesmo 2% Semanal Clinica odontoldgica
Estadio Escola
Lenk Tattoo Eireli-
ME Al Séo Caetano 538 Jardim O mesmo 2%s Semanal Escola de tatuagem
Droga Stella LTDA
ME R. Caiubi 331 Stella O mesmo 43s Semanal Drogaria
Pronto
Atendimento Geral
de Vila Luzita R. Calecute 25 Luzita O mesmo 2%s, 4% e 6% 3x/semana | Pronto Atendimento
Samira Amorim Caminho  do
Caselli Av. Pilar 1012 Sala 21 Pinheirinho O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica
Mercosul Sistemas
de Atendimento Caminho  do
Odontolégico Av. Pilar 606 Pinheirinho O mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica

Rua 2451 Gilda O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica Veterinaria
Clinica Veterinaria Caminho  do

semasa ¥ irs anoe
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Pilar LTDA - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Pilar

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Marcos Bitencourt

Caminho  do

Neves Rua Pilar 1727 sala 12 Pinheirinho O mesmo Sabados Semanal Consultério Odontolégico
Caminho  do

Rosa Maria Cossa | Rua Pilar 1875 Sala 03 Gilda O mesmo 4%s Semanal Consultério

Zoopet Comercio

de Produtos para Caminho  do

animais Eireli Rua Pilar 1656 Vila Gilda 0 mesmo 43s Semanal Clinica Veterinaria e Pet Shop

Pelos e Bigodes

Clinica Veterinaria Caminho  do

e Petshop LTDA Rua Pilar 1271 Pinheirinho O mesmo 6% Semanal Clinica Veterinaria

Liliam Aparecida

Gonzales Lopes - Caminho  do

ME Rua Pilar 1718 Pinheirinho O mesmo Programada Programada | Clinica Odontolégica

USF Jardim Caminho dos Sitio dos

Cipreste Rua Vianas 300 Vianas O mesmo 3% e 5% 2x/semana | USF

Michele Cristina

Monzani - ME Al Campestre 590 Campestre O mesmo 43 Semanal Clinica Veterinaria

Consultério

Odontoldgico

(Sueli de Godoy

Passos) R. Campos Sales | 502 Sala 03 Centro O mesmo 2%s, 43s e 6% 3x/semana Consultério Odontolégico

Clinica Sherrington

C.M. S/C Ltda R. Campos Sales | 726 Centro O mesmo 43s Semanal Clinica Médica

Dalton Bavilaqua R. Campos Sales | 675 Sala 01 Centro O mesmo 6% Semanal Consultério odontolégico

Consultério

Dentario R. Campos Sales | 154 B Centro O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica

CEO - Centro de

Especialidades

Odontolégicas R. Campos Sales | 607 Centro O mesmo 4%s e 6% 2x/semana | Outros

Unidade de Saude

Centro R. Campos Sales | 575 Centro O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana Unidade de saude

Neves e Conte

Consultério

Odontolégico R. Campos Sales | 476 Centro O mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
Q DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

ABC Sorriso - R. General

Clinica Glicério,

Odontoldgica Ltda | R. Campos Sales | 69 190 Centro O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica
Tania Kleiman R. Campos Sales | 500 Centro O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana Consultério Odontolégico
Vania Monteiro R. Campos Sales | 582 Casa 18 Centro O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico
Miranda &

Wiermann

Diagnostico Por

Imagem LTDA R. Campos Sales | 629 Centro O mesmo 6%s Semanal Clinica Médica
Sandra Maria Lojas 10 e

Agnello Rua Campos Sales | 58 11 Centro O mesmo 42 Semanal Podologia
Condominio

Edificio Metropolis | Rua Campos Sales | 611 Centro O mesmo 6% Semanal Condominio
Condominio

Edificio Centro

Executivo Rua Campos Sales | 490 Centro O mesmo 2% ,4% e 6% 3x/semana Condominio

Soof Servigo de
Ortopedia e
Fisioterapia LTDA -
EPP Rua Campos Sales | 582 Casa 08 Centro O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica Médica

Clinica
Oftalmoldgica
Bevilaqua LTDA -
EPP Rua Campos Sales | 675 Sala 02 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Octa Lab Farmécia
de Manipulagédo

Eireli - EPP Rua Campos Sales | 401 Centro O mesmo 4%s e 6% 2x/semana Drogaria

Multipsico Clinica
de Psicologia Ltda
- ME Rua Campos Sales | 596 Centro O mesmo Programada Programada | Clinica Médica

Campos Sales

Centro de

Ortodontia e

Saude Bucal Ltda Rua Campos Sales | 481 Centro 0 mesmo 2%s Semanal Clinica Odontolégica
Daniela Strina de sala 23 - 2°

Alencar Rua Campos Sales | 100 andar Centro 0 mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica

sala 4 -
R I 4 t P lini Estéti
Paula Fernandes ua Campos Sales 69 entrada Centro 0 mesmo programada rogramada | Clinica de Estética
Estética Avangada pelo
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Eireli

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

numero 473

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

A.P.S . Prestagao
de Servigos de
Medicina e
Seguranga do
Trabalho Ltda

Campos Sales

517

Centro

0 mesmo

6%

Semanal

Clinica Médica

Clinica
Odontoldgica
Montasil LTDA

Emergéncia
Odontoldgica
Campos Sales
Ltda

Campos Sales

Campos Sales

108

588

Centro

Centro

O mesmo

O mesmo

Programada

Semanal

Programada

Clinica Odontoldgica

Clinica Odontoldgica

Clinica
Odontolégica
Campos Sales
Ltda

Campos Sales

698

Centro

O mesmo

6%

Semanal

Clinica Odontolégica

Consultério
Dentario Dr?. Maria
Pia

General

Canavarro

328

Campestre

O mesmo

Semanal

Consultério Odontolégico

Neorto - Nucleo
Ortodoéntico Ltda -
ME

das

Caneleiras

1074

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Ortodontia

Baldon&Blanco
Odontologia LTDA

Caneleiras,
das

707

Jardim

O mesmo

4%

Semanal

Clinica Odontolégica

Zoolab Centro
Veterinario de
Diagnosticos S/S
LTDA

Caneleiras,

das

367

Jardim

O mesmo

4%s e Sabados

2x/semana

Clinica Veterinaria

FABIO BORGES
SOARES

Caravelas

226

Pires

O mesmo

5%

Semanal

Clinica Odontolégica

Moretti &Moretti
Odontologia
Especializada Ltda

Carijos

2368

sala 03

Vila Linda

0 mesmo

Semanal

Clinica Odontoldgica

Débora Monteiro &
Cia LTDA ME

Carijés

147

Alzira

O mesmo

5%s, 6%
Sabados

2%, 3%, 4%,

e

Diaria

Clinica Veterinaria

Pet Shop
Veterinaria Piu Piu

Carijés

662

Alzira

O mesmo

2%, 4%s, 6%

3x/semana

Clinica Veterinaria

semasa ¥ 5o avore
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LTDA ME

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Drogaria Nova

Carijés

Carijés

1956

Progresso

O mesmo

Semanal

Drogaria

Santa Helena
Assisténcia Médica
S/A

Carijés

920

numeros
916 e 920

Vila Alzira

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

Mussato Clinica

Odontoldgica Eireli

Carijés

1842

Linda

O mesmo

Semanal

Clinica Odontoldgica

Humberto Lazaro
Choquepuma
Sahuinco

Coop -
Cooperativa de

Consumo

Carijos

Carijés

313

1843

Vila Alzira

Linda

O mesmo

O mesmo

2%

Semanal

Semanal

Consultério odontolégico

Drogaria

Medicina Popular -
Unidade Carijos
Ltda

Carijés

1543

Linda

O mesmo

Programada

Programada

Clinica Médica

Ednilson Morgan
de Aguiar

Carijés

2567

Sala 02

Linda

O mesmo

4%s

Semanal

Consultério odontolégico

Tricont Carijos
Servigos
Odontoldgicos

Carijés

1805

Vila Linda

0 mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

Patricia Cerveira
de Paula

Carijés

498

sala 01

Vila Alzira

O mesmo

2%

Semanal

Clinica Odontoldgica

Liuvet Clinica
Veterinaria e Pet
Shop LTDA - ME

Carijés

1106

VI Alzira

O mesmo

Semanal

Pet shop

Talita Ceschin

Carijés

1130

Vila Alzira

O mesmo

Programada

Programada

Consultério

3R Drogaria LTDA

Carijés

1539

Vila Linda

O mesmo

Semanal

Drogaria

ODC Carijés
Servigos
Odontoldgicos
LTDA

Carijés

1663

Vila Linda

O mesmo

2%

Semanal

Clinica Odontolégica

Instituto Cedran de
Odontologia LTDA

Carijés

1940

e 1944
Sala 01

Vila Linda

O mesmo

Semanal

Clinica Odontoldgica
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Jorge de Souza

Junior

Presidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Carlos de

Campos

96

Centro

O mesmo

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Semanal

>

Consultério Odontolégico

Cerpo - Centro de
Recuperagao de
Patologias
Oculares Ltda

Dona

Carlota

166

Centro

O mesmo

6%

Semanal

Clinica Médica

Ana Paula

Formigoni Basso

Dona

Carlota

Térreo -
Loja 01

Bastos

O mesmo

Semanal

Consultério Odontolégico

Biomed Servigos
Médicos e
Diagnosticos Ltda -
EPP

Dona

Carlota

122

Bastos

O mesmo

6%

Semanal

Clinica Médica

UNIDADE
OFTALMOLOGICA
DO ABC S C LTDA
-EPP

Pga.

Carmo, do

26

Centro

O mesmo

6%

Semanal

Clinica Médica

Lance Buenos
Ayres Servigos
Odontologicos
LTDA

Praca

Carmo, do

7

Conjunto 51
- 3° andar

Centro

O mesmo

Semanal

Clinica Odontoldgica

Alergoskin Alergia
e Dermatologia

Carneiro Ledo

Scarpelli

O mesmo

4%

Semanal

Clinica Médica

US Jardim Irene

Estr.

Cata Preta

552

Irene

O mesmo

3% e 5%

2x/semana

# Posto de Salde

Drogaria e
Perfumaria Cata
Preta

Estr.

Cata Preta

752

Joéo Ramalho,
Vila

O mesmo

3%

Semanal

Drogaria

Dr Fernando José
Mauricio de
Oliveira

Catequese

845

Sala 72

Guiomar

O mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

RAQUEL
GUIMARAES
DESIGNE

Catequese

845

Sala 22

Jardim

O mesmo

2°%s

Semanal

Clinica Odontoldgica

Dr. Miguel Poggi

Amorim Zinet

Catequese

845

Sala 23/24

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

Edificio Metropolis
I

Catequese

1149

Sala 14 (1°
andar)

Jardim

O mesmo

2%

Semanal

Condominio

TWA Clinica
Odontolégica SS

Catequese

279

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Odontoldgica
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
Q DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Ltda

LS Fisioterapia
Ltda R. Catequese 155 Jardim O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica de fisioterapia

EL Chagas
Servigos de

Fisioterapia R. Catequese 845 Sala 41 Jardim O mesmo 2% Semanal Clinica de fisioterapia

Odontopri
Associagédo
Dentaria Sala 53 -
Empresarial S/S Edificio

Ltda R. Catequese 845 Trade Place | Guiomar O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica

Condominio
Edificio Horus

Centro Médico

Odontoldgico Rua Catequese 255 Jardim O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana Condominio

Condominio

Edificio Labor Il Rua Catequese 1171 Guiomar O mesmo 6% Semanal Condominio

Silvia Maria 9° andar

Rosencrantz Rua Catequese 1153 Sala 94 Guiomar O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico

Ingrid Montiani

Martins Rua Catequese 741 Centro O mesmo 6% Semanal Consultério

Gobbo Papadopoli
Servigoes Médicos
Ltda Rua Catequese 845 sala 31 Jardim O mesmo 2%s Semanal Clinica Médica

Clinica de Alergia
Dra. Rosana Clinica Médica/Pneumopediatria

Neves Ltda Rua Catequese 725 sala 52 Vila Guiomar 0 mesmo Programada Programada | e alergologia

Maykon Alexandre

de Carvalho sala 4 - 1° Tatuagem e colocagdo de
262100628-06 Rua Catequese 34 andar Centro 0 mesmo Programada Programada | piercing
salas
1141113 -
Clinica Rades Ltda | Rua Catequese 725 11° andar Vila Guiomar 0 mesmo 6%s Semanal Clinica Médica
Clinica
Odontolégica salas 111 e
G.R.O.E Ltda Rua Catequese 725 112 Centro 0 mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico
. X Rua Catequese 604 Centro 0 mesmo 2% Semanal Clinica Odontologica
Clinica Vita

Odontologia Ltda -
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS D

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

ME

Tec Lab Medicina
Diagnostica S/A Rua Caucaso 809 Novo Oratério | O mesmo 3% e 5% 2x/semana | Laboratério

Ganesh Tatoo
Shop LTDA R. Duque Caxias, de 301 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Estudio de tatuagem

Susana Ribeiro
Depilagéo e
Embelezamento

Eireli Rua Duque Caxias, de 428 Jd. Bela Vista | o mesmo Programada Programada | Clinica de Estética

Helen Pereira

Mazzola - ME Rua Centenario, do | 221 Bastos O mesmo Programada Programada | Casa de Repouso
Andrea Muniz Rua Centro, do 320 Camilépolis O mesmo 3% e 5% 2x/semana Consultério Odontolégico
Naturalis César de Vila  Homero

Odontologia Eireli Rua Meneses 15 Thon O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica

Leticia El Bredy
Ingarano Av. Doutor Cesario Bastos | 550 Bastos O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico

Ecran Radiologia e

Documentagéo
Odontoldgica S/C Casa 20 e
LTDA Rua Cesario Mota 175 22 Centro O mesmo 4% Semanal Clinica Odontolégica

José Antonio

Victaliano Guelli Rua Dr. Cesario Mota 171 Centro O mesmo 2% Semanal Clinica Médica
Oftalmocare

Medical Ltda Rua Doutor Cesario Mota 367 Centro O mesmo Programada Programada | Clinica Médica
MG Implantes

Clinica

Odontoldgica

LTDA Rua Cesario Mota 135 Casa 01 A Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Mais Risos

Odontologia

Integrada Eireli Rua Doutor Cesario Mota 175 Casa 04 Centro O mesmo 43s Semanal Clinica Odontoldgica

Clinica Prime

Odontolégica Ltda | Rua Doutor Cesario Mota 294 sala 03 Centro O mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica
FACE Odontologia
Especializada Pca. Chile 239 Nacoes, das O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica
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Centro de Atengao

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Psicossocial Il Pga. Chile 140 Nagoes, das O mesmo 3%, 5% 2x/semana Unidade de Saude
MG Farma
Mercantil LTDA -
EPP Praca Chile 57 Nagoes, das O mesmo Programada Programada | Drogaria
Maricene de Paula
Pereira R. Clara 790 Camilépolis O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico
Consultério
Odontoldgico -
Gisele Calixto
Traglia R. Clélia 80 Pires O mesmo 3% Semanal Clinica Odontolégica
Sala 01
(Esquina
com Rua
Katia Santos do Xavantes,
Carmo Rua Clélia 266 146) Vila Pires O mesmo Programada Programada | Clinica de Estética
Carla Stanganelli Rua Columbia 852 1° andar Nagdes, das O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico
COOP -
Ambulatério
Médico R. Coqueiros, dos | 141 Campestre O mesmo 6%s Semanal Ambulatério
Clinica Residencial
Campestre LTDA -
ME Rua Coqueiros, dos | 595 Campestre O mesmo 2%s Semanal Clinica e Residencia Geriatrica
Maria Aparecida
Silveira Guimaraes | R. Coroados 226 Pires O mesmo PROGRAMADA | Programada | Casa de Repouso
Casa de Repouso
Alianga LTDA - ME | Rua Coroados 336 Pires O mesmo 3% Semanal Casa de Repouso
Vieira Servigos
Médicos S/C Ltda. | R. Correia Dias 138 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Setra - Seguranga
e Medicina do Sala 01 a
Trabalho Rua Correia Dias 36 07 Centro O mesmo 6% Semanal Medicina do Trabalho
Centro de Atengao Correia
Psicossocial R. Sampaio s/n Vitéria O mesmo 5%s Semanal Outros
Consultério
Dentéario Pietrobom
LTDA - ME Rua Croacia 31 Novo Oratério | O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

>

Emily Barna Santa

Gusman R. Cuba 52 Sala 08 Teresinha O mesmo 3% Semanal Clinica Odontolégica

Ana Gabriela

Andriolo

Theodorakis Rua Cuba 32 Nagdes, das O mesmo Programada Programada | Consultério Odontolégico

Clinica

Odontoldgica

Geragdes LTDA Rua Dalmacia 723 Novo Oratério | O mesmo 5%s Semanal Clinica odontoldgica

Programa de

Internagéo David

Domiciliar (PID) Rua Campista 220 2° andar Guiomar O mesmo PROGRAMADA | Programada | Outros

Denise Stefany

Elisei Cabral Diogo

Bernardes Rua Fernandes 131 Campestre O mesmo 2% Semanal Clinica Odontolégica

Coop -

Cooperativa de

Consumo Avenida Dom Pedro Il 1861 Loja 03 Campestre O mesmo 42s Semanal Drogaria

UPA Vereador

Geraldo da Silva Dominicanos,

Souza (Isqueiro) Rua dos 2011 Rua Trés Santo André O Mesmo 3% Semanal Unidade de Pronto Atendimento

E.A.F. Clinica Doze de

Médica Ltda Av. Outubro 241 Assungéo O mesmo 6%s Semanal Clinica Médica

Prosperita

Servigos de

Enfermagem LTDA Doze de

-ME Avenida Outubro 297 Assungao O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica Médica

Fabio Alexandre Doze de

Zampieri Avenida Outubro 220 Casa 01 Assungéo O mesmo 6%s Semanal Consultério odontolégico

Endoderma

Servigos Médicos Doze de

S/S Av Outubro 286 Vila Assungdo | o mesmo Programada Programada | Clinica Médica

CR Diagnosticos Doze de

Médicos Ltda Av Outubro 45 Vila Assungdo | o mesmo Programada Programada | Laboratério

Centro

Odontolégico Doze de

Brasil S/S Ltda Av Outubro 109 Vila Assungdo | o mesm Programada Programada | Clinica Odontologica
- R. Dom 104 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica

Consultério Duarte

Odontolégico ( Leopoldo e
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Dra. Lia B. Martin) Silva

Duarte
Leopoldo e
Edificio Opus Rua Dom Silva 27 Centro O mesmo 6% Semanal Condominio

Clinica Veterinaria

Havana - ME Rua Dunquerque 04 Novo Oratério | O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica Veterinaria

Kantinho da Vovo

Lar & Repouso Duque de Jardim Bela Lar de longa permanéncia p/
LTDA Rua Caxias 177 Vista O mesmo Programada Programada | idosos

Bruna Déris

Delazari Perrone Rua Edu Chaves 240 Vila Bastos O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico
Daniela Marchioro Jardim Bela

de Souza Rua Edu Chaves 240 Sala 85 Vista O mesmo 6% Semanal Consultério odontolégico

Priscila Vibian

Bueno Rua Edu Chaves 234/240 Sala 75 Vila Bastos O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico
SRV Servigos Eduardo

Médicos Ltda R. Doutor Monteiro 141 Bela Vista O mesmo 4%s e 6% 2x/semana | Laboratério

Clinica

Odontoldgica Eduardo

Braghetto Ltda-ME | R. Doutor Monteiro 791 Bela Vista O mesmo 6%s Semanal Clinica Odontolégica
Shen Tao

Treinamentos Eduardo

LTDA - ME Rua Dr Monteiro 747 Bela Vista O mesmo Programada Programada | Treinamento profissional
Roberta Pinheiro Eduardo

Morari Romano Rua Ramos 27 Luzita O mesmo 5% Semanal Consultério odontolégico
Leny Pinto Eduardo

Orihuela Rua Ramos 15 Sala 04 Luzita O mesmo 3% Semanal Consultério odontolégico

Clinica Veterinaria

Adriana Sayury Eduardo Jd. Santo

Takamo Eireli - ME | Rua Ramos 40 Casa 02 Andre 0 mesmo Programada Programada | Clinica Veterinaria
Glauber Augusto 3° andar -

Andrioli Rua Dona Elisa Flaquer 233 sala 31 Centro O mesmo 43s Semanal Consultério odontolégico

Silveira e Medeiros

Assisténcia
Salas 81,

Rua Dona Elisa Flaquer 70 82,83e84 | Centro O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldica

Ortodéntica e
Locagao de
Consultérios
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Arlete Maria dos

Santos da Salas

Fonseca Rua Dona Elisa Flaquer 100 906/907 Centro O mesmo 5%s Semanal Consultério odontolégico

Ubiracy Penna

Rodrigues Rua Dona Elisa Flaquer 70 Sala 55 Centro O mesmo 5% Semanal Consultério odontolégico
R. Embaré,

US Vila Linda R. Embaré 97 Linda 97 2%s, 4%s e 6% 3x/semana Unidade de Saude

Lucia Maria Falbo

Baksa Rua Embaré 12 sala 04 Estadio O mesmo 43s Semanal Consultério Odontolégico

Mara dos Santos Emboabas,

Arraya Avilles R. dos 350 Sala 01 Helena O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica

Sérgio Roberto

Santoro R. Enrico Fermi 159 Assungao O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico

Hospital e

Maternidade Dr 2%, 3%, 4%,

Cristévao da Gama R. dos [ 5%, 6% e

S/IA Av. Doutor Erasmo 18 Assuncgéo Andradas Sabados Diaria Hospital

Clinica Brajal e

Varejéo LTDA Avenida | Doutor Erasmo 405 Assungao O mesmo 43s Semanal Clinica Médica

Consultério

Veterinario Dr2.

Silvana Ap. Erasmo 32s, 5% e

Conchao R. Erechim 39 Assungéo O mesmo Sabados 3x/semana Consultério Veterinario

Clinica Médica

Premium Life Ltda

-ME Rua das Esmeraldas 176 sala 24 Jardim 0 mesmo 6% Semanal Clinica Médica

J. M. GARCIA

COMERCIO DE

PRODUTOS E

SERVICOS Esmeraldas,

VETERINARIOS R. das 378 Jardim O mesmo 2% ,4% e 6% 3x/semana | Clinica Veterinaria

Hollos Clinica Esmeraldas,

Médica Ltda R. das 176 1° andar Jardim O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Seort Clinica de

Ortopedia e Esmeraldas,

Traumatologia Ltda | R. das 176 Sala 21 Jardim O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
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Pedro Luiz Esmeraldas,
Pacheco Rua das 386 Bairro Jardim O mesmo 6%s Semanal Clinica Odontolégica
Ana Lucia Vido Estados
Carrera Avenida Unidos 311 Nagoes, das O mesmo 5%s Semanal Consultério odontolégico
Akzo Nobel LTDA | Av. Estados, dos 4826 Utinga, Jardim | O mesmo PROGRAMADA | Programada | Ambulatério
Parque
Rhodia Brasil S.A. | Avenida Estados, dos 6144 Jacatuba O mesmo 3% Semanal Industria (ambulatério)
2%, 3%, 4%,
Hospital de 5%, 6% e
Campanha UFABC | Avenida Estados, dos 5001 Bangu O mesmo Sabados Diaria Hospital de Campanha
Nova Ester LTDA R. Ester 428 Alpina O mesmo 2% Semanal Drogaria
Clinica Médica
JCA Servigos
Médicos Ltda Rua Estrela 33 Assungao O mesmo 43s Semanal Clinica Médica
Clinica Veterinaria Evangelista de 3%, 5% e
Lord's Dog R. Souza 1174 Novo Oratério | O mesmo Sabados 3x/semana | Clinica Veterinaria
Marcelo Furlanetto Evangelista de
Eireli - ME Av. Souza 1558 Farmacia Novo Oratério | O mesmo Programada Programada | Drogaria
Marcia Satico
Kunikosita Kakazu
-ME R. Fenicia 491 Novo Oratério | O mesmo 5% Semanal Clinica Veterinaria
J. P. de Campos -
ME Rua Fenicia 457 Novo Oratério | O mesmo Programada Programada | Drogaria
US Vila Humaita Fernando de
(FAISA) R. Mascarenhas 191 Humaita O mesmo 3% Semanal Unidade de Saude
DANILA RAQUEL Fernando
KOCHENBORGER | R. Coronel Prestes 995 Dora O mesmo 4%s Semanal Clinica Odontolégica
Clinica Médica Fernando
SantaTereza Ltda R. Coronel Prestes 350 Sala 32 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Clinica
Dermatologica Dra
Adriana Awada Fernando
Ltda R. Coronel Prestes 350 Centro O mesmo 6%s Semanal Clinica Dermatolégica e Estética
Rua Cel 65 A Centro O mesmo PROGRAMADA | Programada | Consultério odontolégico
Eduardo Luiz Fernando
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Carneiro Tanure Prestes

Clinica

Odontolégica S. Fernando

Com S/S Ltda Rua Cel Prestes 350 Sala 82 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica odontoldgica
Centro

Oftalmoldgico

Medeiros LTDA - Fernando

EPP Rua Cel Prestes 350 Sala 152 Centro O mesmo 5%s Semanal Consultério Oftalmolégico
Clinica Uzum

Aparelho Digestivo Fernando

Ltda Rua Cel Prestes 350 Sala 92 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica médica

Fito Pharmacos Fernando

Ltda Rua Cel Prestes 965 Santa Tereza O mesmo 6% Semanal Drogaria

Instituto de Olhos Fernando

do Abc Ltda - Me Rua Cel Prestes 350 Sala 42 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

LMG Clinica

Odontolégica Ltda Fernando

- EPP Rua Cel Prestes 134 130 Centro 0 mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica
Clinica

Personnalite

Implantodontia

Estética Ltda - Fernando

EPP Rua Cel Prestes 350 Sala 181 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
MS Servigos Fernando

Médicos S/S LTDA | Rua Cel Prestes 350 Sala 22 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Saude Plena

Servigos Médico

Hospitalares - Fernando
Ltda Rua Cel Prestes 350 Sala 122 Vila Assungdo | o mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Matsu Clinica Fernando Sala 162 -
Médica Ltda - EPP | Rua Cel Prestes 350 16° andar Centro 0 mesmo programada Programada | Clinica Médica
E.M. Servigos Fernando sala 161 16
Médicos Ltda Rua Cel Prestes 350 ° andar Vila Assungdo | o mesmo 6%s Semanal Clinica Médica
Jorge Roberto Fernando sala 41 - 4° Clinica de estética e
Fornazari Pires Rua Cel Prestes 350 andar Vila Assungdo | o mesmo 6%s Semanal dermatologia
R

Lumiere sala 05 ua

. Rua das Figueiras 1654 . Campestre Manaca 42s Semanal Clinica Odontoldgica
Odontologia e (esquina
Estética Facial com Rua
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LTDA Manacd)

Master Care
Medical Center

Santo André LTDA | Rua das Figueiras 474 Sala 92 Jardim O mesmo 43s Semanal Ambulatério Médico

Figueiras House
Pet Comércio e Esquina
Servigos com Rua

Veterinarios LTDA | Rua das Figueiras 1556 Manopé Campestre O mesmo 43s Semanal Clinica Veterinaria

Marcia Pinto

Pieroni Rua Figueiras, da 569 Jardim O mesmo 43s Semanal Consultério odontolégico

MARIA BETANIA
MOSCARDINI R. Figueiras, das | 1186 Jardim O mesmo 4% Semanal Consultorio Odontologico

JOSE ROBERTO
SCARMELOTO
DE FARIA R. Figueiras, das 1131 Jardim O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica

Unidade Paulista
de Reumatologia
LTDA - EPP R. Figueiras, das | 170 Jardim O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Laboratério de
Andlises Clinicas

Robert Koch R. Figueiras, das 256 Jardim O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana Laboratdrio

Consultério
Odontolégico Dr.
Marcelo Fuziy R. Figueiras, das | 861 Jardim O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico

Dermo Saude
Clinica
Dermatoldgica S/C

LTDA R. Figueiras, das 1601 Campestre O mesmo 2%s Semanal Clinica Médica
Lambert

Oftalmologistas

Ltda R. Figueiras, das | 665 Jardim O mesmo 4% Semanal Clinica de oftalmologia
Condominio

Edificio Absoluto R. Figueiras, das | 501 Jardim O mesmo 43s Semanal Condominio

CIP - Centro de
Infusdes Sala 23 e

Pacaembu LTDA Rua Figueiras, das | 474 24 Jardim O mesmo 4% Semanal Ambulatério
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Nuclemed Instituto
de Medicina
Nuclear do ABC
Ltda Rua Figueiras, das | 291 Jardim O mesmo 4% Semanal Clinica Médica

Drogaria Bechelli
Farma Ltda - ME Rua Figueiras, das | 2241 Campestre O mesmo 4% Semanal Drogaria

Clinica
Odontologica

Integrada Figueiras

Ltda -ME Rua Figueiras, das | 1722 Campestre 0 mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica
Policlinica
Campestre Rua Figueiras, das | 2716 Campestre O mesmo 4%s e 6% 2x/semana | Posto de Saude

Glaucia Milena Mo

Garcia Eireli Rua Figueiras, das | 2243 sala 03 Campestre 0 mesmo Programada Programada | Clinica Odontologica
sala 42
Esquina

MVP Servigos em Cons.

Saude Ltda Rua Figueiras, das | 2001 Justino, 580 | Campestre 0 mesmo Programada Programada | Clinica Médica

Moya Comércio de
Produtos e
Servigos

Veterinarios LTDA | Rua Figueiras, das 1528 Campestre O mesmo 43s e 6% 2x/semana Clinica Veterinaria

Dermaphase
Estética e Salde
LTDA Rua Figueiras, das | 1753 Campestre O mesmo Programada Programada | Clinica de Estética

M MV Dias Casa
de Repouso LTDA

-ME Rua Figueiras,das 1897 Jardim O mesmo 2%s Semanal Casa de repouso

Claudia Ines Capp | R. Senador Flaquer 836 Centro O mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica
Rua Dr.

Dr Consulta Clinica Cesério

Médica LTDA Rua Senador Flaquer 72 Centro Mota, S/n°® 2%, 4s e 6% 3x/semana | Clinica Médica

Mattei & Cervi -

Servigos de

Odontologia S/S

LTDA - ME Rua Senador Flaquer 45 Cj 61 Centro O mesmo 6%s Semanal Clinica odontoldgica

Haidini Maieru Rua Senador Flaquer 45 Sala 31 Centro O mesmo 6% Semanal Consultério odontolégico

Edificio Europa R. Senador Flaquer 877 Centro O mesmo 4% Semanal Condominio
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Vida Natural
Farmacia de

Manipulagao Ltda R. Senador Flaquer 747 745 Centro O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana Laboratério

Farmacia Gran
Farma Formulas
Senador Ltda - ME | R. Senador Flaquer 41 Centro O mesmo 6% Semanal Drogaria

Luciana Moreira

Santos Rua Senador Flaquer 153 Sala 01 Centro O mesmo 6%s Semanal Consultério Odontolégico

Coop Cooperativa

de Consumo Rua Senador Flaquer 227 231 Centro 0 mesmo 6%s Semanal Drogaria

Labi Exames Ltda Rua Sen Flaquer 76 Centro 0 mesmo Programada Programada | Laboratério

LGA Clinica

Odontolégica Ltda | Rua Sen Flaquer 250 Centro 0 mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica
JV Clinica

Odontologica Eireli

- EPP Rua Sen Flaquer 145 Centro 0 mesmo 42 Semanal Clinica Odontoldgica

Pamela Adeline
Marques Rua Senador Flaquer 736 e 734 Centro O mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica

Clinica Veterinaria
Dr.Eduardo Vila Alto de
Daminello Ltda Rua Flavio 64 Santo Andre 0 mesmo 5% Semanal Clinica Veterinaria

Camilla Daltin
Carassini Rua Florianopolis 86 Vila Assungdo | o mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica

Clinar Servigos
Médicos Ltda R. Fortaleza 120 Assungao O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Oral Kids Clinica

Odontolégica S/C 194_antigo
Ltda. R. Franga 221 Nagoes, das O mesmo 5%s Semanal Clinica Odontolégica
1° andar -
Heloiza Fontanella | R. Franca 331 Sala 1 Nagdes, das O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico
Pet Jardim
Comeércio de
Produtos
Veterinarios LTDA Francisco
- ME Alameda Alves 52 Jardim O mesmo 2% Semanal Pet Shop
. Alameda 169 Jardim O mesmo 2°%s Semanal Condominio
Condominio
Edificio Infinite Francisco
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Office Alves

Vida Fisioterapia e Francisco

Medicina Ltda - ME | Alameda Alves 168 Jardim O mesmo 2% Semanal Clinica de fisioterapia

Dra. Karine Braga

Harmonizagao

Facial e Estética Francisco

Avancada Ltda Alm Alves 21 Jardim 0 mesmo 6%s Semanal Clinca de Estética

FABIO EUGENIO Francisco

FRIZZI R. Coronel Amaro 452_454 Centro O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica

Clinica Médica

Especializada na

Satde Integral Francisco

CESI LTDA Rua Coronel Amaro 657 Centro O mesmo 2% Semanal Clinica Médica

Instituto de

Biomedicina do Francisco

ABC LTDA - EPP Rua Coronel Amaro 435 Centro O mesmo 2%s e 5% 2x/semana | Laboratério

Saudeclin

Especialidades

Médicas e Francisco

Terapeuticas LTDA | Rua Coronel Amaro 103 Assungao O mesmo Programada Programada | Clinica Médica

Augusto e Baccelli

Servigos

Odontolégicos Francisco

Ltda. Rua Cel Amaro 582 Centro O mesmo 2%s Semanal Clinica Odontoldgica

Drogaria e

Perfumaria Nova

Assungao Ltda - Francisco

Epp Rua Cel Amaro 699 Centro O mesmo 2%s Semanal Drogaria

Instituigdo

Assistencial Nosso Francisco

Lar Rua Ferreira 49 Guilhermina O mesmo 2%s e 5% 2x/semana | Casa de repouso

Alexandre Serrano Frederico

Lima Rua Falbo 237 Milena O mesmo 2%s Semanal Consultério odontolégico

Vania Furtado Galedo

Gouveia Pinheiro R. Carvalhal 501 Bela Vista O mesmo 4% Semanal Outros

Casa de Repouso Galedo

M & M Ltda Rua Carvalhal 347 Bela Vista O mesmo Programada Programada | Casa de Repouso
N Rua 73 0 mesmo Programada Programada | Clinica Médica

Eucor Assisténcia

Médica e Galedo Jardim  Bela

semasa ¥ 5o avore




PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
Q DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Diagnosticos Ltda Carvalhal Vista
2%, 3%, 4%,
Instituto Médico Principe de 5%s, 6% e
Legal Av. Principe Gales, de 831 Gales O mesmo Séabados Diaria #IML
Fundacgédo Santo Principe de
André Av. Principe Gales, de 821 Gales O mesmo 3% Semanal Fundagao

Principe de

Fundagdo do ABC | Av. Principe Gales, de 821 Gales O mesmo 3% 6% sabado | 3x/semana Fundagao

LAVAPET
Laboratério de
Patologia
Veterinaria
Sociedade Simples Garcia

Limitada R. Rodrigues 465 Guiomar O mesmo 2%s e 6% 2x/semana Laboratério

Instituto de
Doengas
Reumaticas de
Santo André R. Gastao Vidigal | 48 Bela Vista O mesmo Programada Programada | Clinica Médica

Sindicato dos Trab.
nas Ind.
Metalurgicas
Mecanicas e de

Material Elétrico de Gertrudes  de

S. André e Maua R. Dona Lima 202 2° andar Centro O mesmo PROGRAMADA | Programada | Outros ( Enfermaria)
Silvio Presas Gertrudes  de

Rodrigues Rua Lima 53 Sala 82 Centro O mesmo 43s Semanal Consultério odontolégico
Coop -

Cooperativa de Gertrudes de

Consumo Rua Lima 658 Centro O mesmo 6% Semanal Drogaria

Ortoshine Clinica
Odontolégica Eireli Gertrudes de 5°  andar,
- EPP Rua Lima 53 sala 53 Centro O mesmo 43s Semanal clinica Odontoldgica

Gertrudes de

Flavia Rumi Naito Rua Lima 502 Centro O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica
Fernanda Bueno Gertrudes de

Hidalgo Rua Lima 392 Sala 02 Centro O mesmo 4%s Semanal Consultério Odontolégico
Ase Clinica Gertrudes de

Odontoldgica Eireli | Rua Lima 53 Sala 74 Centro O mesmo 43 Semanal
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Face Sorrisos
Odontologia Gertrudes de
Integrada LTDA Rua Lima 281 Centro O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica
Prime Life
Residencial Para
Idosos Eireli - ME Avn Gilda 160 Vila Gilda O mesmo 6% Semanal Casa de repouso
KOI - Kiausinis
Odontologia
Integrada S/S Ltda | Avenida Gilda 106 Sala 45 Gilda O mesmo 6%s Semanal Clinica Odontoldgica
Fernanda Ferreira
Benedette sala 21- 2°
33207946801 Av Gilda 106 andar Vila Gilda 0 mesmo Programada Programada | Clinica de Estética
Moino Odontologia
Especializada Ltda | Avenida Gilda 231 Vila Gilda O mesmo 6% Semanal Clinica Odontolégica
Serfis Servigo de
Reabilitagédo Fisica Giovanni
S/S Ltda Me Rua Batista Pirelli 271 SI 108 Homero Thon | O mesmo Programada Programada | Clinica Médica
Associagao Atrium
Shopping Santo Giovanni
André Rua Battista Pirelli 155 Subsolo 02 | Homero Thon O mesmo 3% Semanal Ambulatério
Droga Raphael
Sansana LTDA - Giovanni
EPP Rua Battista Pirelli 155 Loja 156 Homero Thon | O mesmo Programada Programada | Drogaria
Pet Center
Comércio e Giovanni 1655/1625 Vila  Homero
Participagdes S.A. | Rua Battista Pirelli 1645 parte A Thon 0 mesmo 3% Semanal Clinica Veterinaria
Coop Cooperativa Giovanni \l Homero
de Consumo Rua Battista Pirelli 2050 Thon 0 mesmo 3% Semanal Drogaria
Clinicas D.O.C -
Saude
Personalizada Giovanni
LTDA Rua Battista Pirelli 271 Sala 614 Homero Thon | O mesmo 3% Semanal Clinica Médica
Cj. 1605 -
Business
Clinica Cond.
Odontoldgica Dra. Atrium
Claudia Damo Giovanni Century
Eireli Rua Battista Pirelli 271 Plaza Homero Thon | O mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica
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Giovanni
Battista Pirelli

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Cj. 802 -
Business
Cond.
Atrium
Century
Plaza

Homero Thon

O mesmo

Semanal

Clinica Odontoldgica

Moacyr Shindi

Sassaki

Glauber Rocha

Marajoara

O mesmo

Semanal

Consultério Odontolégico

CLIPO Clinica
Pediatrica Oliveira
LTDA

General

Glicério

545/549

Centro

O mesmo

2%s e 4%

2x/semana

Clinica Médica

Marcos Antonio
Machado da Silva
(Premium Clinica

Odontolégica)

General

Glicério

138

Centro

O mesmo

Semanal

Clinica Odontoldgica

Andréia Lima de

Morais Grossi

General

Glicério

32

Sobreloja

Centro

O mesmo

2%

Semanal

Consultério Odontolégico

Tadeu Bottini
Manchini

General

Glicério

176

1° andar -
Sala 02

Centro

O mesmo

Semanal

Consultério Odontolégico

Instituto Poligono
de Ensino SS
LTDA

General

Glicério

596

Centro

O mesmo

4%

Semanal

Instituto de Educagéo

Ana Clara
Rodrigues Dias

Gal

Glicério

69

Centro

O mesmo

Semanal

Consultério

Notre Dame
Intermédica Saude
SA.

General

Glicério

477

Centro

O mesmo

6%

Semanal

Clinica Médica

Notre Dame
Intermédica Saude
SA.

General

Glicério

527

Centro

O mesmo

2%, 3%,
5%, 6%
Séabados

4%,

e

Diaria

Clinica Médica

Drogaria Extra de
Santo André Ltda -
ME

General

Glicério

122

Centro

O mesmo

Semanal

Drogaria

Essencial Saude e
Medicina
Ocupacional Ltda

Gal

Glicério

sala 11

Casa Branca

0 mesmo

2%s

Semanal

Laboratério

Athuar Medicina e
Segurancga do
Trabalho Eireli

Rua

General

Glicério

535

Centro

O mesmo

Semanal

Clinica Médica
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Clinica Médica

Dabronzo LTDA - Goiabeiras,

ME Rua das 296 Jardim O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica Médica
MARIA CELIA DA

COSTA Gongalo

HENRIQUES R. Fernandes 436 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Bitelli e Rigazzi

Servigos Med e Gongalo

Est. Ltda R. Fernandes 449 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Livia Helena Gongalo

Cunha R. Fernandes 153 Sala 53 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Clinica

Odontoldgica Gongalo

Provasi R. Fernandes 153 Sala 11 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Odontolégica
Consultério

Dentario - Silvia Gongalo

Ferreira Melo R. Fernandes 153 Sala 14 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Simone Bassan Gongalo

Rebechi Rua Fernandes 318 sala 109 Bela Vista O mesmo 4% Semanal Consultério odontolégico
Maria Sueli Nunes Gongalo

Coelho Rua Fernandes 318 sala 707 Bela Vista O mesmo 43s Semanal Consultério odontolégico
Nidia Borges -

Servigos Médicos Gongalo

S/C LTDA. Rua Fernandes 118 Floresta O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

DR. Ricardo Sousa

- Dermatologia Gongalo 9° Andar -

LTDA Rua Fernandes 153 Sala 92 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica de estética
Diga Diagndstico e 13°  Andar

Gastroenterologia Gongalo Salas 131 e

LTDA Rua Fernandes 153 132 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Clinica Médica DR.

Vacari Limitada - Gongalo

ME Rua Fernandes 153 Sala 133 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Ginecoldgica
Aprobato Gongalo 12° Andar -

Odontologia LTDA | Rua Fernandes 153 Sala 122 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Alessandra Gongalo

Ferreira Roballo Rua Fernandes 153 Sala 82 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Consultério odontolégico
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Q DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Carolina Covino de Gongalo
Freitas Rossi Rua Fernandes 153 Sala 64 Bela Vista O mesmo 6%s Semanal Consultério odontolégico
Clinica

Dermatoldgica Dra.
Marisa Gonzaga

da Cunha S/C Ltda Gongalo
-ME Rua Fernandes 153 Sala 83 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Clinica

Odontoldgica Dra.
Maria Luisa Rosa Gongalo
Vieira Ltda - ME Rua Fernandes 153 sala 42 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica odontoldgica

Oral Designer

Clinica Gongalo

Odontologica Eireli | Rua Fernandes 153 sala 54 Jd Bela Vista 0 mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica
Med Servigos

Médicos em Gongalo Jardim Bela

Ginecologia Eireli Rua Fernandes 153 sala 61 Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Mape Clinic

Odontologia e Gongalo

Estética LTDA Rua Fernandes 318 Sala 510 Vila Floresta O mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica
Clinica

Cardiologica de Gongalo Jardim Bela

Exceléncia LTDA Rua Fernandes 125 Vista Programada Programada

Maxximplantes
Clinica

Odontolégica Ltda Gongalves
- EPP Rua Crespo 15 Valparaiso O mesmo 43s Semanal Clinica Odontoldgica

Adachi
Odontologia LTDA
- EPP Rua Gravata 291 Antigo n° 30 | América O mesmo 3% Semanal Clinica odontoldgica

Policlinica
Odontolégica

Verssetti &

Palhuchi Ltda Rua Guadalupe 78 Nagoes, das O mesmo 5%s Semanal Clinica Odontolégica
Andrea Cristine 3%, 5% e

Martini Avenida Guaianazes 882 Homero Thon | O mesmo sabados 3x/semana | Consultério veterinario
Carla Paz Poiani Rua Guapiagu 236 Jagatuba 0 mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
Consultério

Odontolégico José Santa

S. Bellomi R. Guararapes 22 Teresinha O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

>

Birello Fernandes Rua Guaxupé 142 Dentista América O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico
Patricia Fernanda Guilherme
Ferrantin Rua Marconi 326 Vila Assungdo | O mesmo 42s Semanal Consultério Odontolégico
Nucleo Clinica de Guilherme
Estética LTDA Rua Marconi 416 Vila Assungdo | O mesmo 43s Semanal Clinica de estética
2%, 3%, 4%,

Hospital Estadual Henrique 52s, 6% e
Mario Covas R. Dr. Calderazzo 321 Paraiso R. Juazeiro | Sabados Diaria Hospital

Esq. Av. Av. Dom
Diagnésticos da Dom Pedro Pedro 1,
América S.A. Rua Mal. Hermes 15 11, 769 Jardim 769 2%, 4%, 6% 3x/semana | Clinica médica
SUGUIO OKINO Av. Higiendpolis 141 Gilda O mesmo 43s Semanal Consultério Odontolégico
Nivia Maria Clasen
de Moura
Gongalves Av. Higiendpolis 385 Sala 42 Pinheirinho O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Andreia Rodrigues
Habib Avenida Higiendpolis 627 sala 02 Gilda O mesmo 43 Semanal Consultério odontolégico
Adilson Betini
Casseri Avenida Higiendpolis 236 Sala 04 Gilda O mesmo 43s Semanal Consultério odontolégico
Carlos Eurico
Grund Avenida Higiendpolis 371 Sala 04 Gilda O mesmo PROGRAMADA | Programada | Laboratério de Prétese dentaria
Drogaria Farma
Higiendpolis LTDA
- EPP Avenida Higiendpolis 402 Gilda O mesmo PROGRAMADA | Programada | Drogaria
Dentcor Clinica
Médica
Odontoldgica
LTDA - ME Avn Higiendpolis 130 Gilda O mesmo 4% Semanal Clinica Médica
Toledo e Sanches
Artigos Para
Animais Ltda-ME Avenida Higiendpolis 101 Gilda O mesmo 43s Semanal Clinica veterinaria
Santo André
Centro de
Diagnosticos Ltda | Avenida Higiendpolis 415 Sala 01 Gilda O mesmo 4% Semanal Clinica médica
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Day Hospital Ana

Rosa Ltda Rua das Horténcias 538 e 548 Jd. do Estadio | o mesmo 5%s Semanal Clinica Médica/Hospital
Drogarias Leonardi Jardim do

Eireli Rua das Horténcias 543 E 545 Estadio O mesmo Programada Programada | Drogaria

FARMACLUB

DROGARIAS Horténcias,

LTDA R. das 1204 Helena O mesmo 5% Semanal Drogaria

SONEI

CARVALHO Horténcias,

MAMEDE R. das 1576 Helena O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica

Gustavo Goes

Sabido - ( Sabido Horténcias,

Tattoo) R. das 625 Helena O mesmo 5% Semanal Estudio de tatuagem
Coop -

Cooperativa de Horténcias,

Consumo Rua das 103 C.1 Helena O mesmo 5%s Semanal Drogaria

Claudia Sorato Horténcias,

Massola Rua das 26 Sala 01 Estadio O mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica

US Parque

Andreense Av. Ibertioga S/N Andreense O mesmo Sabados Semanal # Posto de Saude
Armando Toyama Rua Ibiacema 138 Floresta O mesmo 4%s Semanal Consultério odontolégico

Proestetica - FG
Servicos Medicos
S/C Ltda R. Ibiapava 69 Paraiso O mesmo 2%s e 6% 2x/semana | Clinica Médica

Drogaria Alenquer

Ltda-ME R. Ibiapava 261 Paraiso O mesmo 2%s Semanal Drogaria

R. M. Pereira de
Mello - Clinica e
especialidades

Veterinarias Eireli - 4%s, 6%s e
ME Rua Ibiapava 173 Paraiso O mesmo sabados 3x/semana | Clinica veterinaria

2%, 3%, 4%,

Departamento de 5%s, 6% e

Vigilancia a Saude | R. Igarapava 239 Valparaiso O mesmo Sabados Diaria Ger de Controle de Zoonoses
Fernando

Fatobene Garin Vila Sacadura

Garcia Rua llhabela 418 Cabral 0 mesmo Programada Programada | Clinica Veterinaria
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Odair José Reis

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Independéncia

Bela Vista

O mesmo

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

4%

Semanal

>

Consultério odontolégico

Patricia Lutjens

Independéncia

Bela Vista

O mesmo

4%s

Semanal

Consultério Odontolégico

Celio Afonso
08011778803

Independéncia

Jd Bela Vista

0 mesmo

Programada

Programada

Clinica Veterinaria

CEPEN-Centro

Poliodontologico

Av.

Industrial

317

Jardim

O mesmo

4%s

Semanal

Clinica Odontolégica

Posto de
Assisténcia Médica
do Shopping ABC
Plaza

Av.

Industrial

600

Shopping
ABC Plaza

Jardim

O mesmo

4%

Semanal

Outros

Celso Roberto Luis

Av.

Industrial

291

Jardim

O mesmo

4%s

Semanal

Outros

Drogaria Maximed
Ltda - EPP

Industrial

600

Loja 60/61

Jardim

O mesmo

4%s

Semanal

Drogaria

Coan Clinica
Odontolégica S/S
Ltda - ME

Avenida

Industrial

600

Sala 112 e
114

Jardim

O mesmo

42s

Semanal

Clinica odontoldgica

Coop -
Cooperativa de

Consumo

Avenida

Industrial

2001

Campestre

O mesmo

6%

Semanal

Drogaria

Condominio
Jardim Park
Business

Avenida

Industrial

780

Jardim

O mesmo

4%s

Semanal

Condominio

Condominio
Cidade Viva
Offices

Avenida

Industrial

1680

Campestre

O mesmo

4%s

Semanal

Condominio

Biolab da Serra -
Laboratério de
Anadlises Clinicas
Ltda

Industrial

600/700

espaco 545

Jardim

0 mesmo

42g

Semanal

Laboratério

Drogaria Poupa
Centro Ltda

Stefany Esteves
Facchinelli Bellucci
43261626860

Av

Industrial

Industrial

780

sala 909

Jardim

Jardim

0 mesmo

0 mesmo

Programada

Programada

Programada

Programada

Drogaria

Clinica de Estética

Mamuti Centro
Estético Ltda

Av

industrial

600

loja 621

Jardim

0 mesmo

Semanal

Clinica de Estética
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Q DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Centro de Saude
Escola da
Faculdade de

Medicina do ABC R. Irlanda 700 Capuava O mesmo 4%s e 6% 2x/semana | # Posto de Saude

Cleide de Marco

Godoy Av. Itamarati 1469 Curuga O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica
MALVINA MARIKO Erasmo

YANO Av. Iltamarati 2711 Sala 06 Assungao O mesmo 3% Semanal Clinica Odontolégica
Consultério

Odontolégico
CLAUDIO
MARCIO
KAWANAMI Av. Itamarati 1193 Curuga O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico

Pal&cio dos
Remédios Drogaria

LTDA ME Av. Iltamarati 1083 Curuga O mesmo 3% Semanal Drogaria

HUGO E HEITOR

PET SHOP LTDA - Erasmo

ME Av. Itamarati 300 Assungao O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica Veterinaria
Shelica Michelle da Erasmo

Silva Av. Iltamarati 2662 Sala 02 Assungao O mesmo 5% Semanal Consultorio Odontologico

Camila Correia dos
Santos Av. Itamarati 529 Curuga O mesmo 5% Semanal Consultério Odontoldgico

Eduardo Nishiwaki | Av. Itamarati 182 Curuga O mesmo 3% e 5% 2x/semana Consultério Odontoldgico

Espaco Vita Centro

de Estética Bucal

LTDA - ME Avenida Iltamarati 784 Curuga O mesmo 3% e 5% 2x/semana Clinica Odontolégica
Eduardo Jodo Ramalho,

Bergamaschi Avenida Iltamarati 1693 Sala 01 Pq O mesmo 3?s e 5% 2x/semana Consultério Odontolégico
Anderson Jodo Ramalho,

Gongalves Avenida Itamarati 2814 Pq O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico

Drogaria Nova

ltamarati Ltda - ME | Avenida Iltamarati 1586 Curuga O mesmo 3% Semanal Drogaria

Amanda Garrutti - Erasmo

Me Avenida Iltamarati 2300 Assungéo O mesmo 3%e 5% 2x/semana Clinica Veterinaria
Avenida Itamarati 2703 O mesmo Programada Programada | Farmacia

Paris Pharma
Iltamaraty Ltda - Erasmo
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Assungao

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Silvana Celia

Juvencio

Av

Itamarati

2914

Ap 01

Curuga

0 mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

Caue Vinicius
Rosina
Odontologia - ME

Itamarati

2644

sobreloja

Pq. Jodo

Ramalho

0 mesmo

Semanal

Clinica Odontologica

Star Pet & Clinica

Veterinaria Eireli

Avenida

Itamarati

748

Vila Curuga

O mesmo

Programada

Programada

Clinica Veterinaria

Coop Cooperativa
de Consumo

Itambé

195

loja 17

Centro

0 mesmo

Semanal

Drogaria

Clinica Veterinaria
e Pet Shop Itapeti
Ltda

Itapeti

164

Vila Alpina

O mesmo

6%

Semanal

Clinica Veterinaria

Centro Empresarial

Pereira Barreto

Itaquera

432

Av. Pereira
Barreto,
1395

Stella

O mesmo

2%

Semanal

Condominio

Instituto de
Reumatismo e
Coluna Vertebral
do ABC LTDA

lugoslavia

117

Nagoes, das

O mesmo

5%

Semanal

Laboratério

Residencial para
Idosos V&V Ltda

luguslavia

255

Pq.

Nacgdes

0 mesmo

Semanal

Lar de longa permanencia para

idosos

Pronto
Atendimento
Central

Pca.

IV Centenario

08

Centro

R.  Adolfo
Bastos, s/n°

2%s, 3%, 4%,
5%, 6% e
Séabados

Diaria

Clinica Médica

Prefeitura
Municipal de Santo
André

Praca

IV Centenario

Mezanino

Centro

O mesmo

Semanal

# Enfermaria

Perinelli
Especialidade
Veterinaria LTDA -
ME

Jabaquara

393/399

Paraiso

O mesmo

Semanal

Clinica veterinaria

Anna Claudia F.
Del Nero

Jaguara

191

Campestre

O mesmo

4%s

Semanal

Consultério Odontolégico

Mara Cristina
Carneiro

D'Agostino

Jaguari

32

Jardim

O mesmo

Semanal

Consultério Odontolégico

semasa I o avone KL




<

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Edvaldo de
Oliveira Rua Japao 299 Nagoes, das O mesmo 5%s Semanal Consultério odontolégico
Suellen Frasato do Jardim  Santo
Nascimento Rua Japéo 1270 e 1278 Antonio O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
Camila Pereira
Sudatti R. Javaés 70 Assungao O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Drogaria Fam
Farma Campestre
LTDA - EPP Rua Jequitibas, dos | 726 Campestre O mesmo 2%s Semanal Drogaria
Associagao de
Pais e Amigos dos
Excepcionais Sto
André Rua Joana Anes 166 Vila Alpina O mesmo PROGRAMADA | Programada | Ambulatério Médico
Sindicato Trab.
Ind. de Panificagao
Conf. E Afins de
Sao Paulo Travessa | Sao Joao 68 Jardim O mesmo 42 Semanal Cons. Odontoldgio - sindicato
Camila Portoghesi
Righetto Panhota
Odontologia Eireli Trav Séo Jodo 13 Bairro Jardim 0 mesmo 6%s Semanal Clinica Odontolégica
Cruz Azul de Séo 4% e 6% e
Paulo Est Jodo Ducim 1039 Antigo 46 Oriental O mesmo sabado 3x/semana Clinica Médica
Muth & Monforte
Drogaria Ltda - ME | Estrada Jo&o Ducin 738/740 Jamaica O mesmo 4% Semanal Drogaria
Joao
Elizabete da Costa | Rua Fernandes 148 Jardim O mesmo PROGRAMADA | Programada | Consultério odontolégico
Silmara Nicolace 2% e 5% e
Bérgamo Av. Jodo Ramalho | 81 Assungéo O mesmo sabado 3x/semana Clinica Veterinaria
Centro Hospitalar 2%s, 3%, 4%,
do Municipio de Tv. Do Nilo, | 5%, 6% e
Santo André Av. Jodo Ramalho | 326 Assungao 192 Séabados Diaria Hospital
Cond. Ed. TAO:
Centro de Servigo
e Tecnologia Av. Jodo Ramalho | 430 Sala 74 Assungao O mesmo 4%s e 6% 2x/semana Condominio
Otur Ortopedia
Ltda Av Jodo Ramalho | 538 Vila Assungdo | O mesmo 2% ,4% e 6% 3x/semana Clinica Médica
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Camila Gonzales

de Carvalho Av Jodo Ramalho | 232 Vila Assungdo | O mesmo 6%s Semanal Clinica veterinaria

Coop Cooperativa

de Consumo Avenida Jodo Ramalho | 248 Vila Assungdo | O mesmo 6% Semanal Drogaria
Fabio Neto
Odontologia Eireli Avenida Jodo Ramalho | 532 Vila Assungdo | O mesmo Programada Programada | Clinica Odontolégica

Rosa Residencial

Sénior LTDA Rua Jodo Ribeiro 774 Campestre O mesmo 43s Semanal Residéncia Para Idosos
Condominio

Edificio do Centro

Empresarial

Higiendpolis Av. Joao XXIII 20 Esquina Pinheirinho O mesmo 43 Semanal Condominio
MARCIO OSORIO Joaquim 2%, 4%, 6% e

MANFREDI R. Tévora 194 Santa Tereza O mesmo Sabados Semanal Clinica Veterinaria

O S X Odontologia Joaquim

Ltda R. Tavora 181 Assungéo O mesmo 6%s Semanal Clinica Odontoldgica
Centro de Joaquim

Especialidades | Rua Tévora 134 Vila Assungédo | O mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana | Clinica Médica
Centro de

Detengéo

Provisoéria de Jorge Marcos

Santo André Av. Dom de Oliveira 85 Guiomar O mesmo 4% Semanal Outros

Fundagéo Centro
de Atendimento
Sécio Educativo ao

adolescente -

Fundacgdo Casa - Jorge Marcos Vila Sacadura
SP Av Dom de Oliveira 193/221 Cabral 0 mesmo 4% Semanal Fundagéo Casa
Vilmar Guazelli R. José Bonifacio | 345 Assungéo O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica

T. Denis Ragdes -
ME Rua José Bonifacio | 319 Assungao O mesmo 43s Semanal Pet Shop

Lar da Melhor

Idade Eireli Rua José Bonifacio | 185 Vila Assungdo | o mesmo Programada Programada | Lar de idosos

Cristina Gongalves

Leite Trindade Av. José Caballero | 65 Sala 31 Centro O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico

Avenida José Caballero | 277/283 Sala 71 Centro O mesmo PROGRAMADA | Programada | Consultério odontolégico

Ricardo Begliomini
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

de Migueli

Imesp Instituto de

Medicina Sala 23 - 2°
Especializada andar -
LTDA Avenida José Caballero | 65 Centro Centro O mesmo 6% Semanal Ambulatério

Centro Médico

ABC
Especialidades 3° andar -
Médicas Ltda Avenida José Caballero | 283 Sala 32 Bastos O mesmo Programada Programada | Clinica Médica

Venlux Laboratério
de Analises
Clinicas LTDA Avenida José Caballero | 283 Sala 72 Vila Bastos O mesmo Programada Programada | Laboratério

US Jardim Bom

Pastor R. José D'Angelo | 35 Bom Pastor O mesmo 2%s, 43s e 6% 3x/semana Posto de Saude

Marcos Hiroshi

Ishigami Rua José D'Angelo | 323 Bom Pastor O mesmo 4% Semanal Consultério Odontolégico
Luciano Uchida Rua Professor José Franco 55 Bangu O mesmo 3% Semanal Consultério odontolégico
SEST - Servigo

Social do

Transporte R. Vereador José Nanci 300 Jacatuba O mesmo 3%s Semanal Ambulatério

Sindicato

Intermunicipal dos
Empregados em
Inst. Benefic.,
Religiosas e

Filantropicas no

Estado de S Rua Séo José Operario | 63 Jd. Bela Vista 0 mesmo 6%s Semanal Sindicato

US Bairro Paraiso | R. Juquia 256 Paraiso O mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana | Unidade de Saude
Sabina - Escola altura do n.

Parque do 135 da Rua

Conhecimento Trav. Juquia s/n Juquia Assungao O mesmo 43 Semanal # Zooloégico

Villa Vet Abc

Clinica Veterinaria

- Eireli - Me Rua Jurubatuba 231 Pires O mesmo 5% Semanal Clinica Veterinaria

Clinica Veterinaria
Campestre Eireli Rua Cons Justino 262 Casa 01 Campestre 0 mesmo Programada Programada | Clinica Veterinaria

Rua Prefeito Justino Paixao | 85 Centro O mesmo 2%, 4%, 6% 3x/semana | Clinica Médica
Notre Dame

Intermédica Saude
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

SA.
Ortodontia
Buranello Pca. Presidente Kennedy 90 Bastos O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica
Consultério
Odontolégico ( Dra Laranjeiras,
Ayako Yonezawa) | R. das 2011 Campestre O mesmo 2%s e 6% 2x/semana Clinica Odontoldgica
Glauco Pompeu de Laranjeiras,
Almeida Rettore R. das 945 Campestre O mesmo 6%s Semanal Clinica Odontoldgica
Centro de Terapia
Aquatica Laranjeiras, chave n°
Integradas Ltda Rua das 163 173 Campestre O mesmo PROGRAMADA | Programada | Centro de Terapia
Drogaria Ideal de
Santo André LTDA Sacadura
ME R. Las Palmas 28 Cabral O mesmo 2% Semanal Drogaria
SINDEEPRES R. Dona Laura 140 Bastos O mesmo 2%s, 43s e 6% 3x/semana Outros
2D 4P Pet Shop
LTDA - ME Rua Laura 196 Bastos O mesmo 2% Semanal Pet Shop
IPPO Instituto de
Prevencéo e
Patologia Ocular
LTDA - ME Rua Laura 191 Bela Vista O mesmo Programada Programada | Clinica de Olhos
Maya de Queiroz
Enomoto Rua Laura 344 Bela Vista O mesmo 4% Semanal Consultério odontolégico
Valeria Rodrigues Rua Laureano 63 Camilépolis O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico
Rua Camilo
Esquina Castelo
com Camilo Branco,
UPA Prefeito Celso Castelo sem n°® - VI | 3% ,4% 5% 6% e
Augusto Daniel R. Lauro Muller 354 Branco Palmares Sac. Cabral | sabado Semanal Unidade de Pronto Atendimento
Leonardo
Natalia Sandoval Rua Fioravanti 237/239 sala 02 Las Vegas O mesmo Programada Programada | Consultério Odontolégico
Marcelo Hilton
Silva Av. Leonilda 370 Sala 04 Camilépolis O mesmo 3% Semanal Clinica Odontolégica
Anderson
Alexandroni & Cia
Ltda R. Leonilda 329 Camilépolis O mesmo 5% Semanal Drogaria
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Rubens Natal

Ribeiro Rua Leonilda 605 Camilépolis O mesmo 5%s Semanal Consultério odontolégico

Karina Bomtempo
Franco de Freitas Rua Leonilda 500 Camilopolis O mesmo 5%s Semanal Cosultério Odontolégico

Drogaria Jardim

Bom Pastor R. Professor Licinio 499 Bom Pastor O mesmo 43s Semanal Drogaria

Uni&do do Sul LTDA | R. Liguria 708 Capuava O mesmo 5% Semanal Drogaria

OTAVIO LUIZ

FERRAZ Av. Lino Jardim 242 Bastos O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica

Simone Shizue
Shimabukuro Av. Lino Jardim 935 Bastos O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica

Centro
Educacional Etip

Master Av. Lino Jardim 1040 LNE Bastos O mesmo 6%s Semanal Instituigdo de ensino

Marina Gandolfi

Danesin Av. Lino Jardim 1182 Sob n® 1184 | Bastos O mesmo 2% Semanal Consultério odontolégico
Fundagao Antonio Clinica  Médica  (oncologia)
Prudente Av. Lino Jardim 171 Vila Bastos 0 mesmo 2% Semanal Laboratério de analises

Coop -

Cooperativa de

Consumo Av Lino Jardim 744 Vila Bastos 0 mesmo 2%s Semanal Drogaria

Studio S Estética e Jardm  Bela

Pilates LTDA Avenida Lino Jardim 670 Vista O mesmo Programada Programada | Clinica de Estética

Caroline Cristina

Siviero Rua Lituania 1231 Curuga O mesmo 5% Semanal Consultério Odontoldgico
Cond
US Jardim Carla R. Lopes Trovao S/N Maracana O mesmo 3% e 5% 2x/semana | # Posto de Saude
Luis Pinto
Reina Odonto Ltda | Rua Flaquer 441 Sala 11 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica odontoldgica

Denis Fabiano de

Amorim Piercing & Luis Pinto

Tatuagem - ME Rua Flaquer 504 Centro 0 mesmo 6% Semanal Estudio de tatuagem
. R. 441 Centro O mesmo 6% Semanal Condominio

Condominio

Edificio Luis Pinto
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Embaixador Flaquer
Fabio Gaspar de Luis Pinto
Araujo Rua Flaquer 450 sala 11 Centro 0 mesmo programada Programada | Consultério Odontolégico
L.M.P.R. Pet Shop
Ltda - ME R. Luis Silva 31 Marina O mesmo PROGRAMADA | Programada | Consultério Veterinario
Oli Odontologia
Integrada Ltda R. Luis Silva 79 Marina O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico
Carlos Eduardo
Izumi R. Luis Silva 183 Marina O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico
Entrada
Casa 3, pela R.
Rosana Holanda esq. Itararé
de Lacerda Rua Manaus 769 Itararé Vila Alzira (esquina) Sabados Semanal Consultério odontolégico
Instituto de Ensino
Professor Dr.
Cleber Leite Eireli -
ME Rua Manaus 151 Vila Assungdo | o mesmo 2%s Semanal Instituigdo de Ensino
Labor Clin S/C Manoel de
LTDA R. Padre Paiva 69 Jardim O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana Laboratodrio
Clinica da Mulher Manoel de
& Familia Ltda R. Padre Paiva 47 Jardim O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana | Clinica Médica
Tec Lab Medicina Manoel de
Diagnostica S/A Rua Padre Paiva 42 a58 Jardim O mesmo 2% Semanal Laboratério
PCM Gestao
Empresarial e
Controle Médico Manoel de
Ocupacional LTDA | Rua Padre Paiva 140 Jardim 0 mesmo 6%s Semanal Clinica Médica
(SINPOSPETRO
SCS) Sind. dos
Empreg. em
Postos de Serv. de
Combust. e Deriv.
de Petr. de SCS e
Regido R. Manoel Vaz 341 Alzira O mesmo 6%s Semanal Consultério Odontolégico
Manuel da
Glauco Martin R. Padre Noébrega 573 Jardim O mesmo 6% Semanal Clinica Odontolégica
Manuel da
. ) a - ”
José Ronaldo Av. Padre Noébrega 563 Jardim Rua  Alm. 4% Semanal Clinica de Estética
Coelho de Oliveira Protégenes,
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

-ME 354

NAPS | - Nucleo

de Atengao Manuel da # Centro de Atendimento
Psicossocial | Av. Padre Noébrega 123 Jardim O mesmo 6% Semanal Psicossocial
das R. das
Condominio Manuel da Mongdes, Mongdes,
Edificio Astor Av. Padre Nobrega 333 420 Jardim 420 43s Semanal Condominio

Biomed Servigos

Médicos e Manuel da

Diagnosticos Ltda | Av. Padre Noébrega 261 Clinica Jardim O mesmo 4% Semanal Clinica Médica
Suport Ortopedia e

Reabilitagdo LTDA Manuel da

- EPP Avenida | Padre Nobrega 266 Jardim O mesmo 43s Semanal Clinica ortopédica

Avalmed Medicina

e Seguranga do Manuel da

Trabalho Ltda Avenida | Padre Noébrega 170 Jardim O mesmo 2% Semanal Clinica Médica Ocupacional
Paco & Sua

Turminha Resort e Manuel de

Spa Ltda Avenida | Padre Nébrega 469 e 479 Jardim O mesmo 43s Semanal Clinica Veterinaria

US Parque Jo&o Jodo Ramalho,

Ramalho R. Maragogipe S/N Pq O mesmo 3%, 5% 2x/semana | # Posto de Saude

SERGIO LUIS

TAKEHARA Trav. Marcelina 86 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Consultorio Odontologico

Montes Servigos

Veterinarios Ltda Rua Marco Aurelio 283 Jd.Ana Maria 0 mesmo Programada Programada | Clinica Veterinaria

Vet do Pets Clinica

Veterinaria LTDA Rua Margarida 116 Casa Branca O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
Ivonize - Maria

Consultério Losangeles

Odontolégico R. Professora Navarro 29/33 Marajoara O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico

Farmacia Orfarma
Irm&os Scucuglia

LTDA R. Marina 272 Campestre O mesmo 43s Semanal Drogaria

Clinica Médica
Bianchi e Jasper R. Marina 430 Campestre O mesmo 4% Semanal Clinica Médica

R. Marina 118 Campestre O mesmo 6% Semanal Clinica Veterinaria

Pet Shop Lucy
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
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Fernanda Lozano Rua Marina 352 Campestre O mesmo 43s Semanal Consultério Odontolégico
Nobre Saude
Transigéo e Longa
Permanéncia Ltda
- EPP Rua Capitao Mario Flaquer | 63 Centro O mesmo 43s Semanal Clinica médica
Instituto Nacional
de Analises e
Pesquisas S/C Mario  Toledo Sala 13 a
LTDA Av. de Camargo 1646 19 Pires O mesmo 3% e 5% 2x/semana | Laboratério
FUNDACAO DO SOSP -
ABC - AME Méario  Toledo Secret. de
SANTO ANDRE Av. Capitao de Camargo 3330 Vitoria Obras 3% e 5% 2x/semana | Ambulatério
Ronaldo Ludovic Mario  Toledo
Szvaticsek Av. Capitao de Camargo 3345 Tibirica O mesmo 3%s e 5% 2x/semana Clinica Veterinaria
COOP -
Cooperativa de Mario Toledo
Consumo Av. Capitao de Camargo 5252 Luzita O mesmo 5% Semanal Drogaria
Martim Afonso
Sao José do ABC R. de Souza 329 Pires O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana Hospital
Juliana Ramos do Martim Afonso
Prado Rua de Souza 375 Vila Pires 0 mesmo 6%s Semanal Clinica Odontologica
Galvani José Martim Sala 01 e
Martins Maida Av. Francisco 353 02 Lucinda O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico
Farmacia Nossa Martim Maravilhas,
Senhora Nazaré Av. Francisco 1420 das O mesmo 5%s Semanal Drogaria
Martim
Roberto Kenji Sato | Av. Francisco 518 Sala 21 Lucinda O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica
Ricardo Micai Martim
Blasques Av. Francisco 520 Lucinda O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico
Aspasia de Morais Martim Francisco
Lopes Avenida Francisco 623 Sala 03 Matarazzo O mesmo 43s Semanal Consultério Odontolégico
Daniel Silva Martim
Azevedo Avenida Francisco 321 Sala 01 Lucinda O mesmo PROGRAMADA | Programada | Consultério odontolégico
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Lloyd Vicente Martim Maravilhas,

Falbo Junior Avenida Francisco 1308 Sala 01 das O mesmo PROGRAMADA | Programada | Consultério odontolégico
Martim Francisco

Elisabete P¢ Cirillo | Avenida Francisco 125 Sala 13 Matarazzo O mesmo 5% Semanal Consultério odontolégico

Drogaria Martim

Francisco LTDA - Martim

EPP Avenida Francisco 216 Lucinda O mesmo 3% e 5% 2x/semana Drogaria

Bruna Tadeu da Martim

Silva Avenida Francisco 623 Sala 01 Lucinda O mesmo 43s Semanal Consultério Odontolégico
Coop Cooperativa Martim Vila Alto de

de Consumo Av Francisco 1278 Santo André 0 mesmo 5% Semanal Drogaria

Clinica

Odontoldgica Martim Parque das

Oliveira Brito LTDA | Avenida Francisco 47 Sala 47A Nacgdes O mesmo Programada Programada | Clinica Odontolégica
Paulo Cesar Mees | R. Martinho Prado | 15 Sala 01 Cristiane O mesmo 6%s Semanal Clinica Odontoldgica
Assisténcia

Materno Infantil 8

de Agosto LTDA - Santa

ME Alameda Martins Fontes | 240 Teresinha O mesmo 3% Semanal Clinica Médica

Paulo Pinheiro Santa

Margal R. Mato Grosso 421 Teresinha O mesmo 3% Semanal Consultério Médico

Chamelian

Pediatras

Associados S/C Santa

Ltda R. Mato Grosso 497 Teresinha O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica Médica
Santa

Cristina Fini Rua Mato Grosso 521 Teresinha O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico

Unidade de Saude

Utinga Al México SIN Metalurgica O mesmo 5% Semanal Unidade de saude

US Programa

Salde da Familia Recreio da
do Recreio da Mico Leédo Esq. Rua | Borda do
Borda do Campo Av. Dourado 2452 Guariba Campo O mesmo 3% e 5% 2x/semana Unidade de Saude

Carolina Monique
Martins das Neves
- ME Rua Milton Barreto | 15 Luzita O mesmo 5% Semanal Clinica Veterinaria
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Interatos
Reabilitagdo
Multidisciplinar
Ltda

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Mongdes

595

Jardim

O mesmo

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Programada

Programada

Clinica Médica

Centro Médico
Fernandes S/S
Ltda

Mongdes

420

Sala 24

Jardim

O mesmo

6%

Semanal

Consultério

Antunes & Montich
Pet Shop e Clinica
Veterinaria Ltda

das

Mongdes

757

Jardim

0 mesmo

Semanal

Clinica Veterinaria

Alergoclincia
Centro de Alergia e
Dermatologia

Mongdes, das

356

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

Clinica Médico
Infantil Dom Pedro
1l

Mongdes, das

215

Jardim

O mesmo

4%s

Semanal

Clinica Médica

Clinica Oftalmo (
Dr. Fernando H.
Inada )

Mongdes, das

229

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

Vital Lab
Laboratério de
Anélises Clinicas
Ltda - EPP

Mongdes, das

678

Guiomar

O mesmo

2%s

Semanal

Laboratério

Consultério
Odontolégico
(Walquyria Zezzi
Martins do

Nascimento)

Morumbi

54

Paraiso

O mesmo

6%

Semanal

Consultério Odontolégico

Drogaria Jardim
Rina LTDA

Avenida

Nagoes, das

2064

Novo Oratério

O mesmo

5%

Semanal

Drogaria

Coop -
Cooperativa de
Consumo

Avenida

Nagbes, das

1600

Erasmo
Assungao

O mesmo

5%

Semanal

Drogaria

Sabrina Gimenes
Herrera Maeda -
ME

Av.

Nagoes, das

2039

Pqg.Novo

oratério

0 mesmo

programada

Programada

fabricagédo de

(agulhas)

acessorios

Santo Andre -
Servigos Médicos
Especializados
Ltda

Natal

61

Silveira

0 mesmo

2%s, 4%s e 6%

3x/semana

Hospital
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Claudia Tofanello R. Natalino Garifé | 112 Assungao O mesmo 2%s Semanal Consultério odontolégico
Denise Nami Fujii R. Nilde 110 Camilépolis O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico
Alexdan
Importagéo e Vila Fabrica de materiais medicina e
Exportagéo Eireli Avn Nova lorque 414 Metalurgica O mesmo 5% Semanal odonto

Sala 42 - 4°

a - Cond.

Nova

Oliveira
Claudia Mayumi Lima - BI
Fujita R. Coronel Oliveira Lima 499 Com Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Juliana Azevedo
Marques Gaschler | R. Coronel Oliveira Lima 499 Sala 34 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Aleman
Oftalmologia S/C
Ltda R. Coronel Oliveira Lima 492 Conjunto 02 | Centro O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica Oftalmoldgica
COL - Clinica
Oliveira Lima
LTDA Rua Coronel Oliveira Lima 238 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Marcel Ferreira de
Souza Rua Coronel Oliveira Lima 426 Sala 02 Centro O mesmo 6%s Semanal Consultério odontolégico
Clinica
Odontoldgica
Capibaribe LTDA -
ME Rua Cel Oliveira Lima 486 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Leal e Mello
Odontologia Ltda -
ME Rua Cel Oliveira Lima 299 Si11 Centro O mesmo 6%s Semanal Consultério Odontolégico
Maria Auxiliadora
Dinalli Marchi Rua Cel Oliveira Lima 492 sala 04 Centro 0 mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Marcelo sala 16 - 1°
Bernardino Rua Cel Oliveira Lima 486 andar Centro 0 mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Camila Portoghesi
Righetto Panhota salas 13 e
Odontologia Eireli Rua Cel Oliveira Lima 257 14 Centro 0 mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica
Drogaria Laet
Santo André LTDA | Rua Coronel Oliveira Lima 281 Centro O mesmo 6% Semanal Drogaria
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Willian Navarro
Nery 32556386827

Rua

Coronel

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Oliveira Lima

sala 01

Centro

O mesmo

PROJETO DE PPP (PARCERIA P(IBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Semanal

>

Estudio de tatuagem e piercing

IACSP Analises
Clinicas Sao Paulo
Ltda

Oratorio

2190

Parque das
Nagdes

0 mesmo

3%

Semanal

Laboratério

Consultério
Dentéario Dr? Sénia

Budrevicius

Oratorio

1545

1° andar

Nagoes, das

O mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

Interdental Clinica

Odontolégica Ltda

Oratdrio

1634

Sala 42 - 4°

andar

Nacgoes, das

O mesmo

5%

Semanal

Clinica Odontoldgica

PATRICIA
OLIVEIRA
RAPOSO SANTO
ANDRE

Oratodrio

2825

Novo Oratério

O mesmo

Sabados

3x/semana

Clinica Veterinaria

PAULA CRISTINA
VALADA
MARIANO

Oratdrio

1168

Nagoes, das

O mesmo

Semanal

Consultério Odontolégico

Consultério
Dentério Dr. Airton

José Biscaro

Oratorio

1849

Sala 03

Nagoes, das

O mesmo

5%

Semanal

Clinica Odontolégica

Clinica de Olhos
Nacdes

Oratdrio

2044

Novo Oratério

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

SOUZA MAFRA &
MAFRA LTDA

Oratdrio

3160

Novo Oratério

O mesmo

Semanal

Drogaria

Sheila Reina

Gongalves

Oratorio

3980

Novo Oratério

O mesmo

Semanal

Consultério Odontolégico

Shimizu
Odontologia S/S
LTDA

Oratdrio

2572

Oratério

O mesmo

3%

Semanal

Clinica Odontolégica

Elza Caliendo

Oratdrio

537

Bangu

O mesmo

5%

Semanal

Consultério Odontoldgico

Andreia Pimenta
da Silva

Oratorio

1754

Sala 04

Nagoes, das

O mesmo

Semanal

Consultério odontolégico

Eloisa Koomi

Yoneda Akamine

Oratdrio

2302

Nagoes, das

O mesmo

3%

Semanal

Consultério odontolégico

Instituto Fleming
de Analises Clinica

Oratério

1282/1290

Nagdes, das

O mesmo

3% e 5%

2x/semana

Laboratério
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

e Biolégicas LTDA

Cyntia
Luciancencov

Petrillo Rua Oratdrio 1634 Sala 22 Nagdes, das O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica

Clinica de

Fisioterapia Sdo
Joaquim LTDA -
ME Rua Oratério 731 Bangu O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica médica

Farma Sevilha
Comércio de
Produtos
Farmacéuticos

Ltda - EPP Rua Oratério 1878 Nagoes, das O mesmo 5% Semanal Drogaria

Centro
Odontoldgico
Parque das

Nagdes Eireli Rua Oratdrio 1122 Bangu O mesmo 5% Semanal Clinica odontoldgica

Lab Hormon -
Laborat ério

Especializado em

Dosagens

Hormonais LTDA Rua Oratério 1356 Nagoes, das O mesmo 5%s Semanal Laboratério

KA Odontologia

LTDA - ME Rua Oratério 1469 Nacoes, das O mesmo 3% Semanal Consultério Odontoldgico

Elimar Drogaria

Ltda - EPP Rua Oratdrio 1595 Nacbes, das 0 mesmo 5% Semanal Farméacia

WHD Odontologia Parque das

LTDA Rua Oratério 1805 SalaJ Nacgdes O mesmo 5%s Semanal Clinica Odontolégica
Farma Julio Ltda Rua Oratdrio 4088 Novo Oratério | O mesmo 3% Semanal Drogaria

Ednalva Maria
Anselmo Ferreira R. Coronel Ortiz 551 Assungao O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico

Karen Luks Preste

40820763870 Rua Cel Ortiz 190 Centro O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica de estética
Coop -
Cooperativa de Otavio
Consumo Rua Candido 150 Milena O mesmo 4% Semanal Drogaria
Otavio
R. Mangabeira 331 Ana Maria O mesmo 3% Semanal Unidade de saude

Unidade Saude
Jardim Ana Maria -

W siessdtion 161




Jardim Itapoan

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023
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Nova Forma
Estética e Saude
Ltda

Av

Padre Anchieta

Jardim

0 mesmo

Semanal

Clinica de Estética

Clinica Mase LTDA

Paineiras, das

Jardim

O mesmo

6%

Semanal

Clinica Médica

Lina Residencial
Ltda - EPP

VLF Clinica
Médica Ltda

Paineiras, das

Paineiras, das

256

161

Jardim

Jardim

O mesmo

0 mesmo

Programada

Programada

Programada

Programada

Casa de Repouso

Clinica Médica /ortopedia

Centro Médico
Floresti LTDA -
EPP

Paineiras, das

25

Bairro Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

Intensiprime
Emergéncia
Veterinaria LTDA

Paineiras, das

607

Jardim

O mesmo

Programada

Programada

Clinica Veterinaria

Clinica Estethic
Oral - Odontologia
LTDA

Palmares

1051

Vila Palmares

O mesmo

2°%s

Semanal

Clinica Odontoldgica

William Takao
Kariya

Av

Palmares

1090

sala 02
sobreloja

Vila Palmares

0 mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

Oroimplante
Centro de
Especialidades
Odontolégicas
LTDA

Palmeiras, da

Clinica

Jardim

O mesmo

6%

Semanal

Clinica Odontoldgica

Consultério
Odontoldgico
Eliana Maria G.
Liubartas

Palmeiras, das

126

Jardim

O mesmo

6%

Semanal

Clinica Odontoldgica

Caixa de
Assisténcia dos
Funcionéarios do

Banco do Brasil

Palmeiras, das

530

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

Casa de Repouso
Espago
Serenidade - Eireli

Palmeiras, das

290

Jardim

O mesmo

Programada

Programada

Casa de Repouso

AP Servigos
Médicos S/S Ltda

Palmeiras, das

62

Jardim

0 mesmo

Semanal

Clinica Médica e Estética
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Cecilia Satiko Sala 03 e

Ohmori R. Palmital 14 04 Alvorada O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica
Odonto Age

Clinica

Odontolégica Ltda

- Me Rua Paranapanema | 112 Vila Alzira O mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica
Walter Zanetti Av. Sao Paulo 310 Alto Marajoara O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
Sao Francisco de

Paulo Av. Sao Paulo 1000 Cid Séao Jorge | O mesmo 3% Semanal Drogaria

US Séo Jorge Av. Séo Paulo 800 Cid Sao Jorge | O mesmo 3% e 5% 2x/semana | Unidade Basica de Saude
Luis Henrique 3% 5% e Consultério veterinario e Pet
Favero - ME Av. Séo Paulo 310 Salao Marajoara O mesmo sabados 3x/semana | Shop

Coop -

Cooperativa de

consumo Av. Sao Paulo 162 Cid Séao Jorge | O mesmo 3% Semanal Drogaria

Donizete Soares Av. Séo Paulo 282 sala 02 Marajoara O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico
Renovo Clinica Cidade  Sao

Odontolégica Ltda | Av Séo Paulo 390 Sobreloja Jorge 0 mesmo 3% Semanal Cloénica Odontologica
Drogaria Ferreira Cidade Séo

Varea Ltda Av Séo Paulo 1425 Jorge 0 mesmo Programada Programada | Drogaria

léda Ugikawa Praga Paulo Afonso 44 Alice O mesmo 43s Semanal Clinica Veterinaria

C E Ill - Vila Vitéria | R. Paulo Novaes | 501 Vitéria O mesmo 3% e 5% 2x/semana | # Posto de Saude
Consultério

Dentario (Luiz

Antonio Cattaneo) | R. Paulo Novaes | 240 Vitéria O mesmo 5% Semanal Clinica Odontolégica
Ricardo Segato de Pga. Mario

Rosa R. Paz, da 1104 Guindani Utinga, Jardim | O mesmo 5%s Semanal Clinica Odontolégica
Drogaria Santa

Maria Goretti - Ltda | Av. Paz, da 979 Metalurgica O mesmo 5% Semanal Drogaria

Drogaria Praga

Utinga LTDA - EPP | Avenida Paz, da 1089 Utinga, Jardim | O mesmo PROGRAMADA | Programada | Drogaria
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Clube Atlético

Aramagan Rua Sao Pedro 345 América O mesmo Programada Programada | Ambulatério

Hospital de 2%s, 3%, 4%,

Campanha Ginasio 5%s, 6% e

Pedro Dell'Antonia | Rua Séo Pedro 27 Silveira O mesmo Séabados Diaria Hospital de Campanha
Lourengo e Silva Pedro Alvares Santa

Odontologia Itda Rua Cabral 175 Teresinha O mesmo 5% Semanal Clinica Odontologica
CTBMF Santa Vila  Homero

Apolonia Ltda Av Pedro Americo | 1443 Thon 0 mesmo Programada Programada | Clinica Odontolégica

Pet Land Mania

Animal LTDA - ME | Avenida Pedro Américo | 594 Homero Thon | O mesmo 3% Semanal Pet Shop

Drogaria Flaquer Pedro de

LTDA Pca. Embargador | Toledo 67 Centro O mesmo 6% Semanal Drogaria

US VI Luzita Av. Dom Pedro | 4197 Luzita O mesmo 3% e 5% 2x/semana | # Posto de Saude
Nidonto

Odontologia

Preventiva LTDA Av. Dom Pedro | 455 Pires O mesmo 3% e 5% 2x/semana | Clinica Odontolégica
Centro Clinico 3%, 5% e

Veterinario Av. Dom Pedro | 87 Pires O mesmo Sabados 3x/semana Clinica Veterinaria

Fernando José dos

Santos ME Av. Dom Pedro | 658 Silveira O mesmo 3% Semanal Drogaria

MAURICIO
MATIELLO
SIMOES Av. Dom Pedro | 2334 Pires O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica

AYRTON
MARTINS FILHO Av. Dom Pedro | 569 Silveira O mesmo 5%s Semanal Consultério Odontolégico

Hospital
Veterinario Dom
Pedro Ltda Me Av. Dom Pedro | 2491 Pires O mesmo 3252 e sabado | 3x/semana | Clinica Veterinaria

COOP -
Cooperativa de

Consumo Av. Dom Pedro | 722 América O mesmo 5% Semanal Drogaria

Andrea Cassin

Moro Av. Dom Pedro | 171 Silveira O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
Q DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Fausto Eduardo

Frizzi Av. Dom Pedro | 3853 Sala 1 Luzita O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico

Casa Lazaro Para
Idosos Ltda Av. Dom Pedro | 1578 Pires, Vila O mesmo 5%s Semanal Casa de Repouso Para Idosos

Centro Médico Sédo

Francisco Ltda Av. Dom Pedro | 2419 Saldo 2 Pires, Vila O mesmo 5% Semanal Clinica Médica

Francisco Carlos

Ruiz EPP Av. Dom Pedro | 864 Pires O mesmo 3% Semanal Drogaria
Drogaria Vila

Vitéria LTDA Avenida | Dom Pedro | 1400 Pires O mesmo 3% Semanal Drogaria
Luiz Alexandre Tita 3%, 5% e

Moggia - ME Avenida | Dom Pedro | 834 América O mesmo sabados 3x/semana | Pet Shop

Pollone e Arsuffi
Servigos
Odontoldgicos
LTDA Avenida | Dom Pedro | 4115 Sala 03 Luzita O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica

Tamadre Casa de
Repouso LTDA -

ME Avenida | Dom Pedro | 2342 Pires O mesmo 5%s Semanal Casa de Repouso

Flavia Rocha Oliva | Avenida | Dom Pedro | 3848 sala 02 Luzita O mesmo 3% Semanal Consultério odontolégico
Leny Pinto

Orihuela Avenida | Dom Pedro | 4153 Luzita O mesmo 3% Semanal Consultério odontolégico
Leny Pinto

Orihuela Avenida | Dom Pedro | 3891 Luzita O mesmo 3% Semanal Consultério odontolégico

Débora Hawa
Wajcman Barbosa

Toledano Avenida | Dom Pedro | 4148 Sala 02 Luzita O mesmo 2% Semanal Consultério odontolégico

Odontologia Vila

Luzita Ltda- EPP Av Dom Pedro | 3741 Vila Luzita 0 mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
Droga Ex Ltda Av Dom Pedro | 4025 Vila Luzita 0 mesmo programada Programada | Drogaria

Clinica

Odontologica salas 11 e

Sabatini Ltda -ME | Av Dom Pedro | 2177 12 Vila Pires 0 mesmo programada Programada | Clinica Odontolégica
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Drogaria Gandini
Vila Pires LTDA

Avenida

Dom

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Pedro |

993

Vila Pires

O mesmo

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Semanal

Sécia

Betel Clinica
Odontolégica
LTDA

Avenida

Dom

Pedro |

615

Vila Pires

O mesmo

5%

Semanal

Clinica Odontoldgica

Clinica
Odontoldgica
Cattaruzzi LTDA

Avenida

Dom

Pedro |

230

Bairro Silveira

O mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

IDR Instituto de
Doengas Renais

Santa Helena
Assist. Médica

Av.

Pedro Il

Pedro Il

666

1330

Jardim

Jardim

O mesmo

O mesmo

2%s, 4% e 6%

2%s, 4% e 6%

3x/semana

3x/semana

Clinica Médica

Hospital

Clinica Veterinaria
Doutor Rubens

Rios

Pedro Il

3067

Campestre

O mesmo

2%, 4%s6 3%
Sabados

Semanal

Clinica Veterinaria

Domus Assiténcia
Materno Infantil
S/IC

Pedro Il

2777

Campestre

O mesmo

2%s e 4%

2x/semana

Clinica Médica

Condominio
Edificio Works

Empresarial Center

Av.

Pedro Il

1641

Jardim

O mesmo

Semanal

Condominio

Instituto Nassar de
Oftalmologia

Pedro Il

1986

Campestre

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

ORALDENT
CLINICA
ODONTOLOGICA
LTDA - ME

Av.

Pedro Il

1941

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

Hospital
Veterinario Dr°
Hato

Av.

Pedro Il

3309

Jardim

O mesmo

2% ,4% e 6%

3x/semana

Clinica Veterinaria

Centro de Fraturas
e Ortopedia de
Santo André Ltda

Pedro Il

1623

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

LAP Servigos de
analises e
diagndsticos
Veterinarios LTDA

Av.

Pedro Il

2776

Jardim

O mesmo

2%s, 4% e 6%

3x/semana

Clinica Veterinaria

Condominio

Av.

Pedro Il

Jardim

O mesmo

3% e 5%

2x/semana

Condominio
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Q DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Edificio Elaine

Condominio
Edificio CEMPRE -
Centro Empresarial | Av. Dom Pedro Il 288 Jardim O mesmo 42s Semanal Condominio

Casa Geriatrica

Requinte Ltda-ME | Av. Dom Pedro Il 2914 Campestre O mesmo 43s Semanal Casa de Repouso

Servigo Social da
Construgao Civil
do Estado de Séo

Paulo - Seconci - Laboratério e consultério
SP Avenida | Dom Pedro Il 402 Jardim O mesmo 4% Semanal odontolégico

Condominio

Manhattan Office Avenida | Dom Pedro Il 620 Jardim O mesmo 4%s Semanal Condominio

Fleury S.A. Avenida Dom Pedro Il 1313 Jardim O mesmo 2%s, 43, 6% 3x/semana Laboratdrio

2%s, 3%, 4%,
R. Padre | 5%, 6% e
Amico Saude Ltda | Avenida | Dom Pedro Il 655 Jardim Vieira, 273 | Sabados Diaria Clinica Médica

Fernando Tupina
da Rocha Servigos

Médicos - EPP Avenida | Dom Pedro Il 1585 Campestre O mesmo Programada Programada | Clinica Médica

Notre Dame
Intermédica Saude
S.A. Avenida | Dom Pedro Il 2211 2213 Campestre O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana Clinica Médica

Fleury S.A. Avenida | Dom Pedro Il 293 Jardim O mesmo 2%s e 4% 2x/semana | Laboratério

2%, 4% e 6%

Fleury S.A. Av. Dom Pedro Il 1241 Jardim 0 mesmo Feiras 3x/semana Laboratério

Coop Cooperativa

de Consumo Av. Dom Pedro Il 217 Jardim 0 mesmo 4%s Semanal Drogaria

Novamed Gestéo
de Clinicas Ltda Av Dom Pedro Il 150 Campestre 0 mesmo Programada Programada | Clinica Médica

Associagéo
Brasileira de
Odontologia -
Regional Santo

André Av Dom Pedro Il 1790 Campestre 0 mesmo 6%s Semanal Clinica Odontoldgica

Venus 5 Av Dom Pedro Il 1300 Jardim 0 mesmo Programada Programada | Clinica Odontolégica

Odontologia Brasil
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Puppy Brasil
Estética Animal e
Pet Shop Ltda

Av

Pedro Il

415

e 419

Bairro Jardim

0 mesmo

Semanal

Clinica Veterinaria e Pet Shop

Laser Odonto
Reabilitagdo Oral -

Eireli

Av

Pedro Il

1709

Campestre

0 mesmo

Programada

Programada

Clinica Odontolégica

B&B Clinica
Odontolégica
Campestre LTDA

Clinica Veterinaria
MR PET LTDA -
ME

Avenida

Pedro Il

Pedro |

1705

1725

1715

Campestre

América

O mesmo

O mesmo

2%s e 4%

2x/semana

Semanal

Clinica Odontoldgica

Clinica Veterinaria

Maria Nadia

Martins de Oliveira

Av

Pedro |

626

Coletar pela
Rua Agra,
11

Silveira

O mesmo

5%

Semanal

Consultério Odontolégico

Claudomir José da
Silva 85678821415

Avenida

Pedro |

1437

Vila Pires

O mesmo

Semanal

Salao de cabeleireiro e estética

LAB HORMON -
Laboratério
Especializado em
Dosagens
Hormonais LTDA

Av.

Pedro Il

184

Jardim

O mesmo

2% ,4% e 6%

3x/semana

Laboratério

Green Line
Sistema de Salde
S/A

Avenida

Pedro Il

855

Jardim

O mesmo

6%

Semanal

Pronto Socorro

Lab Hormon -
Laboratério
Especializado em
Dosagens
Hormonais LTDA

Avenida

Pedro Il

193

Jardim

O mesmo

4%

Semanal

Laboratério

Clinica
Odontoldgica
Revica LTDA - ME

Estrada

do

Pedroso

304

Luzita

O mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

US Parque Miami

Estr.

Pedroso, do

5151

Miami

O mesmo

3% e 5%

2x/semana

# Posto de Salde

Drogaria Confianga
de Santo André
Ltda

Estrada

Pedroso, do

1559

Santo André

O mesmo

Semanal

Drogaria
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Yara Marques

Koos Estrada Pedroso, do 503 Luzita O mesmo 3% e 5% 2x/semana Clinica Veterinaria

Drogaria da Serra
LTDA - ME Estrada Pedroso, do 1760 FARMACIA | Santo André O mesmo 3% e 5% 2x/semana | Drogaria

Herica Carvalho de

Sousa Gomes Estrada Pedroso, do 1277 1289 Santo André O Mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico

Claudeana da

Silva Souza Estrada Pedroso, do 162 Pires O mesmo 3% Semanal Consultério odontolégico
Avicultura Jardim  Santo
Carteano Eireli Estrada Pedroso, do 939/943 941 /945 André O mesmo Programada Programada | Petshop
Loja 119 -
Piso 1
N. L. Produtos (Shopping
Ortopédicos Ltda Av. Pereira Barreto | 42 ABC) Gilda O mesmo 2% Semanal Podologia
Condominio
Especial do
Shopping ABC Av. Pereira Barreto | 42 Piso G2 Gilda O mesmo 2% Semanal Ambulatério

Flaya Pelinson

Cabeleireiros Piso 1 -

LTDA - EPP Avenida Pereira Barreto | 42 Loja 165 Gilda O mesmo 2%s Semanal Saldo de Cabeleireiros

Coop -

Cooperativa de

Consumo Avenida Pereira Barreto | 1286 Pinheirinho O mesmo 4%s Semanal Drogaria

Diagnésticos da Piso G1 1-E

América S.A. Avenida Pereira Barreto | 42 (EUC) Gilda O mesmo 2%s Semanal Clinica médica

JV Estética e Loja 81-

Beleza Eireli Av Pereira Barreto | 42 Térreo Paraiso 0 mesmo 2% Semanal Clinica de Estética
loja  511A

WK PET LTDA Avenida Pereira Barreto | 42 Piso Loft Vila Gilda O mesmo Programada Programada | Clinica Veterinaria

Mari Maria Beleza loja 36 -

e Estética LTDA Avenida Pereira Barreto | 42 térreo Paraiso O mesmo 2°%s Semanal Clinica de Estética

Drogaria Joao Jodo Ramalho,

Ramalho LTDA R. Pindorama 518 Pq O mesmo 3% Semanal Drogaria

Evandro Carlos
Pimentel Saldo (32 a
16347533804 Rua Pires do rio 82 sabado) Gilda O mesmo Programada Programada | Barbearia
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Novo Cao
Bernardo Hospital
Veterinario Ltda -
EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Pires do Rio

7

Vila Gilda

0 mesmo

PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Programada

Programada

Hospital Veterinario

Amel Assisténcia
Médica S/C Ltda.

Pirituba

55

Casa Branca

O mesmo

4%s e 6%

2x/semana

Clinica Médica

Farmava Farmacia

de Manipulagéao

das

Pitangueiras

118

Vila Alpina

O mesmo

Semanal

Farmacia de manipulagédo

Inventre - Centro
Avangado de
Medicina
Reprodutiva LTDA
EPP - EPP

Clinica de

Repouso Jardim

das

Pitangueiras

Pitangueiras,

das

187

735

Jardim

Jardim

O mesmo

O mesmo

4%s

Semanal

Semanal

Clinica Veterinaria

Clinica Médica

Cemed Care -
Empresa de
Atendimento
Clinico Geral LTDA

Rua

Pitangueiras,
das

21

Jardim

O mesmo

Semanal

Clinica Médica

Daniela Aparecida

Salviatto

Pitangueiras,

das

83

Jardim

O mesmo

6%

Semanal

Consultério Odontolégico

Lilian Burban
Vogel

Porto Carrero

541

Campestre

O mesmo

Semanal

Clinica Odontolégica

Espaco Viver
Saude Psicologia e
Locagéo Ltda

Porto Carrero

529

Campreste

0 mesmo

Programada

Programada

Clinica Médica /Estética

Vem B Servigos
Odontoldgicos
Ltda

Porto Seguro

526

Santa

Terezinha

0 mesmo

3% e 5%

2x/semana

Clinica Odontologica

Instituto Fleming
de Andlises
Clinicas e
Bioldgicas S/C
LTDA

Av.

Portugal

925

Centro

O mesmo

2%s,, 43s, 6%

3x/semana

Laboratério

Clinica Portugal
S/C LTDA

Av.

Portugal

1676

Bela Vista

O mesmo

2%s, 4%s e 6%

3x/semana

Clinica Médica

Clinica de
Otorrinos Abreu,
Rimi e Reis S/C
Ltda.

Av.

Portugal

970

Bela Vista

O mesmo

Semanal

Clinica Médica
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Caixa de
Assisténcia dos

Advogados de Séo

Paulo Av. Portugal 233 Piso G Centro O mesmo 4%s e 6% 2x/semana | Clinica Odontolégica
F.P.H.F. Cirurgia Sala 1403 e

Plastica S/S Ltda Av. Portugal 397 1405 Centro O mesmo 2%s ,4% e 6% 3x/semana | Clinica Médica
Denis Berlato Av. Portugal 397 Sala 1104 Centro O mesmo 43s Semanal Clinica Odontoldgica
Orto Clinicor

Odontologia

Especializada
LTDA Av. Portugal 732 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Odontolégica

Clinice Centro de
Diagndsticos LTDA | Av. Portugal 397 Sobre Loja Centro O mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana Clinica de Radiologia

Gil's Hospital
Veterinario LTDA -

ME Avenida Portugal 1680 Centro O mesmo 2%s Semanal Clinica Veterinaria

J.F Depilagao a
Laser LTDA - ME Avenida Portugal 1670 Centro O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica de estética

Cardial Servigos
Médicos S.A. Avenida Portugal 875 Bela Vista O mesmo 43s Semanal Clinica Médica

Condominio
Empresarial Villa
Rosa Avenida Portugal 141 Centro O mesmo 43s Semanal Condominio

CNH - Centro de

Nefrologia e

Hipertenséo 2%s, 3%, 4%,

Sociedade Simples 5%s, 6% e

Ltda Avenida Portugal 1051 Bela Vista O mesmo Sabados Diaria Clinica Médica
Instituto de

Radioterapia do
ABC Ltda Av. Portugal 592 Centro 0 mesmo 4% Semanal Clinica de Radioterapia

Diagnosticos da
América S.A. Av Portugal 1136 Centro 0 mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana | Laboratdrio

Belladerm Face e

Corpo Clinica
Dermatoldgica sala 701 -
Ltda Av Portugal 397 7° andar Centro 0 mesmo 6% Semanal Clinica Médica

. ’ Av Portugal 397 Centro 0 mesmo 4%s Semanal Clinica de estética/dermatologia
Instituto Paulista

de Dermatologia salas 605 e
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PROJETO DE PPP (PARCERIA P(IBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

S/S Ltda 607
3%, 5%

Veterinaria ABC R. Potiguares 41 Sao Pedro O mesmo Séabados 3x/semana | Clinica Veterinaria
82 Grupamento de
Bombeiros Av. Prestes Maia 1300 Campestre O mesmo 2%s e 4% 2x/semana | Ambulatério
Edificio Cruzeiro Primeiro de
do Sul R. Maio 202 Prédio Centro O mesmo 3% e 6% 2x/semana Condominio
Condominio Primeiro de
Edificio Britania Rua Maio 188 Centro O mesmo 3% e 5% 2x/semana | Condominio
Dental Fine Primeiro de
Odontologia LTDA | Rua Maio 14 Centro O mesmo 3% Semanal Clinica odontolégica
Clinica de Saude
Nossa Senhora
das Gragas LTDA - Professor
ME Rua Wagner 8 Santo Antonio | O mesmo 5% Semanal Clinica Médica
Ana Carolina
Donnard
Guimaraes
Ferreira Rua Alm Protogenes 289 sala 27 Jardim 0 mesmo 43s Semanal Clinica Odontologica
Best Odonto
Servigos
Odontolégicos
LTDA - ME Rua Almirante Protégenes 37 Jardim O mesmo 4% Semanal Clinica odontoldgica
Golden Premier
Premium Pet
Resort Ltda - Me Rua Almirante Protégenes 399 Jardim O mesmo 43s Semanal Pet Shop
Sérgio Candido de
Oliveira Rua Alm Protégenes 289 Sala 45 Jardim O mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica
Coop -
Cooperativa de Queirés  dos
Consumo Avenida Santos 456 Centro O mesmo 2% Semanal Drogaria
Drogaria Garcia de Vila
Santo André Ltda Av Queiros Filho 3536 Guaraciaba 0 mesmo Programada Programada | Drogaria
Drogaria Guaraciaba,
Guaraciaba Av. Queirés Filho 2692 Pq O mesmo 3% Semanal Drogaria

P - - .
DROGARIA Av. Queirds Filho 1220 Humaita O mesmo 3% Semanal Drogaria
OLIVEIRA AMARO
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Wilson Cesar

Kamimura Polo

(Implantodent) Av. Queirés Filho 801 Humaita O mesmo 5% Semanal Clinica Odontolégica
Consultério

Odontolégico Av. Queirés Filho 1019 Humaita O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
Dione de Carvalho

Ramos Av. Queirds Filho 1064 Sala 4 Humaita O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico
PH Maistro Clinica 22, 4%s

Veterinaria Ltda Av. Queirés Filho 960 Humaita O mesmo Séabados Semanal Clinica Veterinaria
Hamilton Guaraciaba,

Kamimura Polo Av. Queirds Filho 782 Dentista Vila O mesmo 5% Semanal Consultério Odontolégico
Coop -

Cooperativa de

consumo Avn Queirés filho 702 América O mesmo 3% Semanal Drogaria

Sandra Regina Guaraciaba,

Silvério de Franga | Avenida Queirds Filho 2321 Pq O mesmo 2%s e 4% 2x/semana | Clinica Odontolégica
Kairés Farma Ltda

-ME Av. Queirds Filho 232 América 0 mesmo Programada Programada | Drogaria

Maycon Robert Fabrica de instrumentos
Niedhardt Avenida Queirés Filho 656 Vila América O mesmo Programada Programada | cirlrgicos

Drogaria Damili Guaraciaba,

Ltda Avenida Queirés Filhos | 628 Vila O mesmo 3% Semanal Drogaria

Juliano Cleto Vieira Queiroz  dos

de Lima Av Santos 168 Centro O mesmo 2% Semanal Consultério Odontolégico
C & M Associados

Servigos Médicos Quinze de

Ltda Av. Novembro 512 Centro O mesmo 2%s, 4%s e 6% 3x/semana | Clinica Médica
Dentemergéncia

Centro de Quinze de

Odontologia LTDA | Av. Novembro 558 Centro O mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana | Clinica Odontolégica
Slim Bem Estar e

Saude Clinica Quinze de

Médica Ltda Av. Novembro 544 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Avn Pde
Clinica Médica de Manoel da
Especialidades Quinze de Nobrega,
Jardins Eireli ME Avn Novembro 588 Centro 10 2% Semanal Clinica Médica
Dra. Luciana
Munhoz R. Séo Rafael 11 Sala 01 Palmares O mesmo 2% Semanal Clinica Odontoldgica
Esporte Clube Ramalhodes,
Santo André Rua dos 126 Jacatuba O mesmo 5%s Semanal Ambulatério
Centro de Ramiro
Especialidades | Av. Colleoni 190 /220 Centro O mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana | Clinica Médica
Servigo Nacional
de Aprendizagem Ramiro
Comercial Senac Avenida Colleoni 110 Centro O mesmo 5% Semanal Instituicdo de ensino
fundos Rua
Cel
Pet Center Fernando
Comércio e Ramiro Prestes,
Participagbes S.A. | Av. Colleoni 355 540 Vila Assungdo | o mesmo Programada Programada | Clinica Veterinaria
Drogaria Rangel Rangel
Ltda-ME Av. Pestana 346 Cristiane O mesmo 6%s Semanal Drogaria
Leandro Lourengo Rangel
Alves Av. Pestana 489 Cristiane O mesmo 6% Semanal Estudio de tatuagem
Camila Prata Rangel
Correa - ME Avenida Pestana 810 Cristiane O mesmo 6% Semanal Consultério Odontoldgico
Gabrielle Cardoso Rangel
Rosa Avn Pestana 607 Sala 01 Cristiane O mesmo 6%s Semanal Consultério Odontolégico
Claudia Veronica
Calamari Guerreiro | Rua Raul Brandao 116 Santa Maria O mesmo 4%s Semanal Consultério Veterinario
Coop -
Cooperativa de
Consumo Rua Regente Feijé | 394 Assungao O mesmo 43s Semanal Drogaria
Multini Fisioterapia
Ltda - EPP Rua Regente Feij6 199 Assungao O mesmo Programada Programada | Clinica de fisioterapia
Nosso Doce Lar
Repouso para
Idosos Ltda - ME Rua Bardo Rio Branco, do | 419 Vila Alzira 0 mesmo 2% e 6% 2x/semana | Casa de repouso
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 6304/2023

Pronto
Atendimento Rodrigues
Paranapiacaba R. Alves 29 Paranapiacaba | O mesmo Sabados Semanal # Posto de Saude

Felicita Lar de

Longa

Permanéncia para Rosa de

Idosos LTDA - ME | Rua Siqueira 398 Campestre O mesmo 2% Semanal Casa de repouso
Edificio Rui Santa

Barbosa Praga Rui Barbosa 150 Teresinha O mesmo 3% Semanal Condominio

Maria de Fatima Santa

Cestari Praga Rui Barbosa 38 sala 211 terezinha 0 mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica
Consultério

Odontolégico R. Sagres 577 Guarara O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica
Seiji Yogui Travessa Santo Alberto 26 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Consultério odontolégico

Lombardi e Ramos
Centro Médico S&o Bernardo

Veterinario Av. do Campo 559 Vila Luzita O mesmo 3% e 5% 2x/semana | Clinica Odontolégica

Chic Petique Pet
Shop Ltda Alm Séo Caetano 1005 Santa Maria 0 mesmo 43 Semanal Clinica Veterinaria e Pet Shop

Julio César Zvir
22120584893 Rua Sao Felix 30 Vila Alpina O mesmo 43s Semanal Estudio de tatuagem

Consultério
Odontolégico

(Méario Zenki

Nakazato) Trav. Saratoga 21 Sala 05 Nacbes, das O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica

Silvia Fuerte Av. Saudades, das | 81 Assungao O mesmo 43s Semanal Clinica Odontolégica

SERGIO AKIO

KOUCHI R. Coronel Seabra 645 Alzira O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica

V E Mandelli

Clinica Veterinaria

Eirelli - Me Rua Cel Seabra 867 Casa 01 Marina O mesmo 6% Semanal Clinica Veterinaria

KP Clinic

Odontologia

Especializada Senador

LTDA Rua Flaquer 217 Sala 107 Centro O mesmo 4% Semanal Clinica Odontoldgica
R. Sete 0 ' Santo André ! ‘3%, 5% Semanal !

USF Jardim Santo
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PROJETO DE PPP (PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Clinica Veterinaria
Dr. Eduardo

Ramos Figueira R. Sidnei 363 Metalurgica O mesmo 3% Semanal Clinica Veterinaria

Ana Lucia Alvotto R. Sidnei 501 Utinga, Jardim | O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica

Juliana Leite Vila

Sermin Rua Sidnei 448 sala 02 Metalurgica 0 mesmo Programada Programada | Clinica Odontoldgica

LS Analyses -

Laboratorio de

Pesquisas e

Andlises Quimicas

Fisico - Quimicas e

Microbiologicas Santa Laboratério de analise de

Ltda Rua Silva Jardim 315 Teresinha 0 mesmo 3% e 5% 2x/semana alimentos

Associagédo

Paulista de

Cirurgides

Dentistas R. Silveiras 135 Guiomar O mesmo 4%s e 6% 2x/semana | Clinica Odontolégica

US Vila Guiomar R. Silveiras 73 Guiomar O mesmo 2% ,4% e 6% 3x/semana | Posto de Saude

Clockwork Studio (

André Luiz Siqueira

Esmério) R. Campos 466 Centro O mesmo 6% Semanal Outros ( Tatuagem e Piercing)
Siqueira

Edificio Labor Rua Campos 560 Centro O mesmo 6% Semanal Condominio

RM - Ressonancia Siqueira

Magnética LTDA Rua Campos 266 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Ewalt Zilse Junior -

Odontologia Siqueira

Integrada Rua Campos 1068 Vila Assungdo | o mesmo Programada Programada | Clinica Odontologica

Adriane Bramante

de Castro Esquina

Ladenthin Estética Siqueira Rua Santo

e Beleza Rua Campos 1000 André Centro O mesmo 43s Semanal Clinica de Estética

Programa Saude

da Familia Jd Jodo Ramalho,

Sorocaba Av. Sorocaba 935 e 945 Pq O mesmo 3%s Semanal Clinica Médica

Drogaria Flores do Jodo Ramalho,

Campo Ltda - ME Avenida Sorocaba 621 Pq O mesmo 3% Semanal Drogaria
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Dog Brasil Clinica

Veterinaria e

Comércio de 2%, 4% , 6% e

Produtos LTDA Rua Souza Caldas | 75 Centro O mesmo sabados Semanal Clinica Veterinaria
Campos Oliveira & Parque

Correa S/C Ensino | R. Suica 587 Nacbes O mesmo 5% Semanal Outros

Angelo Felipe

Cicuto Rua Suiga 1169 Nagoes, das O mesmo PROGRAMADA | Programada | Consultério Odontolégico
Coop -

Cooperativa de
Consumo Rua Suiga 1094 Nagoes, das O mesmo 5%s Semanal Drogaria

Podologia 2000 -

Saude dos Pés R. Suica 1157 Nagoes, das O mesmo Sabados Semanal Clinica de Podologia

Centro Médico

Santo André LTDA | Rua Suica 900 Nagoes, das O mesmo 5%s Semanal Clinica Médica

Rossi e Gongalves

Odontologia R. Tabaiares 15 Assungéo O mesmo 6%s Semanal

José Eduardo dos
Santos R. Tabaiares 45 Assungao O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica

Nuclemed Instituto
de Medicina
Nuclear do ABC
LTDA Rua Tabaiares 316 Santa Tereza O mesmo 6% Semanal Laboratério

Clinica
Odontologica

Mirella
Sammarone S/S Vila Santa
Ltda - ME Rua Tabaiares 249 Tereza 0 mesmo 6%s Semanal Clinica Odontologica

G.O Clinicas S/C
Ltda Rua Almirante Tamandaré 357 Bela Vista O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Glauber Coltri
Guerreiro Rua Almirante Tamandaré 99 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica

Centro do
Professorado

Paulista Rua Almirante Tamandaré 77 Bastos O mesmo 6% Semanal Clinica Odontoldgica

SESC - Servigo
Social do
Comércio R. Tamarutaca 302 Guiomar O mesmo 4%s e 6% 2x/semana | Clinica Odontolégica
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Odontologia Ltda R. Tamoios 117 Sala 02 Alzira O mesmo 6%s Semanal Consultério Odontolégico
Alternativa
Emergéncias Parque UTI movel e remogdo de
Médicas Eireli Rua Timor 630 e 638 Oratorio O mesmo Programada Programada | pacientes
Leticia Giroldo
Fontao Rua Tiradentes 243 Sala 02 Vila Assungdo | O mesmo 2% Semanal Consultério Odontolégico
Tomé de
Lina Senda Rua Souza 32 Vila Alzira O mesmo 43s Semanal Clinica Odotnoldgica
Juliana Archeto Largo Trés de Maio 22 Pires O mesmo 5% Semanal Consultério odontolégico
esquina ¢/
R.
FAISA - N° 15 R. Tunisia SIN Madagascar | Novo Oratério | O mesmo 5% Semanal # Posto de Saude
Ser Feliz Lar de
Longa
Permanéncia Para
Idosos Ltda R. Tupinambas 128 Alzira O mesmo 3% Semanal Casa de Repouso
Vila
Bruna Gomide Rua Uruguaiana 421 Leopoldina O mesmo 6%s Semanal Clinica Odontolégica
Esquina
Rua Rua
Clinica Lar de Equador, Equador,
Helena LTDA Rua Uruguaiana 438 145 Vila Alzira 145 6%s Semanal Clinica de Repouso
ERNANES DE
OLIVEIRA VIANA | Av. Utinga 886 Metalurgica O mesmo 3%, 5% 2x/semana | Clinica Veterinaria
Consultério Médico
e Dentario Av. Utinga 888 Utinga, Jardim | O mesmo 3% Semanal Clinica Médica
COOP - R. Teixeira
Cooperativa de de Freitas,
Consumo (Zapt) Av. Utinga 1599 318 Metalurgica O mesmo 3% Semanal Drogaria
Carlos Henrique Vila
Daguila Av Utinga 296 Metalurgica 0 mesmo programada Programada | Clinica Odontolégica
Teresa Morgado
Ribeiro Travessa Utrillo 56 Assungéo O mesmo 6%s Semanal Consultério odontolégico
Av. 988 Progresso O mesmo 3% Semanal Drogaria
Drogaria Centre Valentim
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Ville Magalhaes

Drogaria Dan

Farma de Sto. Valentim Cond

André LTDA ME Av. Magalh&es 2626 Maracana O mesmo 3% Semanal Drogaria

ALDO JOSE Valentim

VERGANI Av. Magalhaes 1190 Sala 01 Progresso O mesmo 3% Semanal Clinica Odontoldgica

Barbara Noale de Valentim Salas 01 e

Andrade Futigami Avenida Magalhaes 1054 02 Guarani O mesmo 3% Semanal Consultério odontolégico

Clinica Matriz

LTDA Praga Presidente | Vargas 111 Assungao O mesmo PROGRAMADA | Programada | Clinica Médica

Espaco Animal R. Venezuela 21 Bela Vista O mesmo 4%s e 6% 2x/semana | Clinica Veterinaria

Fontana

Odontologia LTDA

-ME Rua Venezuela 372 Bela Vista O mesmo 5%s Semanal Clinica odontoldgica

Caps AD (Centro

de Atengéo Esquina

Psicossocial) Rua  Alm.

Alcool/Drogas Rua Venezuela 91/101 Tamandaré | Centro O mesmo 2%, 4%s e 6% 3x/semana | Centro de Atencéo Psicossocial

Consultério

Odontoldgico

(Sérgio Braz

Reigado) R. Vichi 51 Metalurgica O mesmo 5% Semanal Clinica Odontoldgica

Alergo Rino

Servigos Médicos

S/C LTDA R. Padre Vieira 99 Jardim O mesmo 4%s Semanal Clinica Médica

CEAM - Centro

Esp. Assiténcia a

Mulher R. Padre Vieira 431 Jardim O mesmo 6% Semanal Clinica Médica

Marcos Moretto R. Padre Vieira 505 Jardim O mesmo 6% Semanal Clinica de Cirurgia Plastica
abrigo esta

Endo-Serv na Rua das

Servigos Médicos Palmeiras

Ltda Rua Padre Vieira 326 32 Jardim 0 mesmo 6% Semanal Clinica Médica

DIRCE DOS

SANTOS

MONTEIRO Vieira de Santa 3%, 5% e

ARAUJO Al Carvalho 534_532 Teresinha O mesmo Sabados 3x/semana | Clinica Veterinaria
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Vieira de Santa
DROGA PIN LTDA | Al. Carvalho 360 Teresinha O mesmo 3% Semanal Drogaria
Vieira de Santa
Alto Astral ME Al Carvalho 452 Teresinha O mesmo 3% Semanal Drogaria
Patricia Ribeiro da
Silva Vieira Vieira de Santa
Drogaria-ME Al. Carvalho 22 Teresinha O mesmo 3% Semanal Drogaria
Centro de
Especialidades Rua Mato
Odontolégicas Vieira de Santa Grosso,
Santa Terezinha Alameda Carvalho 170 Teresinha 483 3% Semanal Clinica odontoldgica
Consultério
Dentério Denise Viera de Santa
Sugano Al. Carvalho 271_267 Teresinha O mesmo 3% Semanal Consultério Odontolégico
Marco Antonio
Junqueira dos Reis | Largo Vila Luzita, da | 20 sala 03 Vila Luzita O mesmo 5%s Semanal Clinica Odontoldgica
Esporte Clube
Santo André
(Estadio Bruno Vinte e Quatro
Daniel) Rua de Maio 24 América O mesmo 5% Semanal Ambulatério
Paulo Roberto Vinte e um de
Saleme Rua Abril 111 Silveira O mesmo PROGRAMADA | Programada | Consultério odontolégico
Casa Geriatrica
Sao Judas LTDA -
ME Rua Vitéria Régia 1204 Campestre O mesmo 2%s e 6% 2x/semana | Clinica Geriatrica
Casa de Repouso
W.RLTDA - ME Rua Vitéria Régia 1283 Campestre O mesmo 2%s Semanal Casa de Repouso
(CER IV) Centro
Especializado em Clinica Médica/Reabilitagao
Reabilitagao Rua Vitéria Régia 940 Campestre 0 mesmo 4% Semanal Municipal
Clinica Integrada
de Oncologia do
ABC Rua Vitéria Régia 1502 Campestre O mesmo 6%s Semanal Clinica Médica
Leticia Herika
Kihara Rua Vitoriana 26 Eldizia O mesmo Programada Programada | Consultério Odontolégico
Pro Imune Centro
de Imunizacéo
LTDA Rua Votuporanga 148 Assungao O mesmo 2%s e 6% 2x/semana | Laboratdrio
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Fleury S.A. Rua Votuporanga 131 Vila Assungdo | o mesmo 2%s Semanal Laboratério
Centro de
Especialidades
Unidade Parque Waldemar Parque das
das Nagdes Praca Soares s/n Nacdes 0 mesmo 3% e 5% 2x/semana | Unidade de Saude
FAISA
Paranapiacaba R. William Speers | 29 Paranapiacaba | O mesmo 3% Semanal # Posto de Saude
M. Clara A.
Jacomino Rua Xavantes 215 Vila Pires O mesmo 5%s Semanal Petshop
Eliana Toledo Xavier de
Niculau R. Toledo 183 Sala 101 Centro O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico
Cecilia Maria
Santos Fuzzo Xavier de
Santiago Pinto R. Toledo 183 Sala 72 Centro O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico
Ulisses Fernando Xavier de
Lodi Salgado R. Toledo 183 Sala 31/32 Centro O mesmo 6% Semanal Consultério Odontolégico
Laura Alice Xavier de
Romanholli Martins | R. Toledo 183 sala 42 Centro O mesmo 6% Semanal Outros
Lisandro C.
Lambert Xavier de Sala 52 e
Oftalmologia Ltda R. Toledo 394 62 Centro O mesmo 6% Semanal Consultério Oftalmoldgico
Taniguchi Servigos
Médicos LTDA - Xavier de
ME Rua Toledo 394 Sala 71 Centro O mesmo 6% Semanal Clinica Médica
Xavier de
Mtrincha Eireli Rua Toledo 394 Sala 82 Centro O mesmo 4%s Semanal Clinica Médica
G & J Biocorp
Fisioterapia Ltda - Xavier de
ME Rua Toledo 449 Centro O mesmo Programada Programada | Clinica de Estética
Xavier de
Ana Paula Batista Rua Toledo 183 Sala 73 Centro O mesmo Programada Programada | Consultério Médico
Centro de
Especialidades Xavier de Clinica Médica /Centro de
(PSA) Rua Toledo 517 Centro 0 mesmo 4%s e 6% 2x/semana | Especialidades
X . "
Happy Pet Paixdo Rua Xingu 580 Valparaiso O mesmo 6% Semanal Pet Shop
Barbieri LTDA -
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ANEXO IIB - MAPA DE FREQUENCIA DA COLETA DOS RESIiDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES - SECOS

Municipio de Santo André - Setores de Coleta Seletiva de Residuos Secos Reciclaveis
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Municipio de Santo André - Setores de Coleta de Residuos Umidos

Otinertisisiia
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ANEXO IIC - MAPA DE FREQUENCIA DA VARRICAO MANUAL DE

LOGRADOUROS PUBLICOS
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ANEXO IID - MAPA DA CIDADE DE SANTO ANDRE

SISTEMA VIARIO E DIVISAO DE BAIRROS

Legend
LIMITE BAIRROS
TITULO BAIRROS

Fundagio Tastituto_de seavig
Pesquisas Econdmicas
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ANEXO IIE - PLANTA DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL
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